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együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Jelen eljárás a Kbt. 135. ~ (12) bekezdése alapján kerül megiiidításra, az ajánlalkérő támogatásra
irányuló igényt (pályázatot) nyújt be. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők Jigyelmét arra,
hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő
elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása
okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatói
Okirat megkötése.
Kbt. 53.~(6)Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt
(pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változás-bejelentést) nyújtott be
vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának
megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél
kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja

1. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2019.08.08. napján a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXL1II. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 1 15.~ (1) bekezdés pontja szerinti
közbeszerzési eljárást indított EKR000759362019 Epítési beruházás két részben elnevezésű
építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.
Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint
ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és ajánlattételi dokumentációja, valamint a Vállalkozó,
mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

1.2 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a C” épület tetőterasz burkolására és a
porta részleges felújítása Rész száma: 1 elnevezésű (a továbbiakban: építési beruházás)
közbeszerzési eljárásban meghatározott építési munkáinak teljes körű kivitelezését a Jelen
szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.

1.3 A Kbt. 131. ~ (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi a
Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei is a jelen
szerződés részét, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezik.



2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1 Felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében
folyamatosan együttműködnek. Megrendelő jogosult a munkát figyelemmel kísérni,
ellenőrizni.

2.2 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása, ajánlattételi
dokumentációja, a dokumentáció részét képező műszaki leírás, a vállalkozói díj
megállapításának alapjául szolgáló költségvetési kiírás, az ajánlattételi szakaszban a
Megrendelő által adott kiegészítő írásbeli tájékoztatások és a Vállalkozó, mint nyertes
ajánlattevő ajánlata alapján teljes körűen megvalósítja az építési beruházást, biztosít
valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek az
építési beruházás megvalósításához, üzembe helyezéséhez. Vállalkozó kötelezi magát
továbbá az építési terület tisztán tartásáért, a keletkezett építési hulladékot, törmelékeket
elszállítja . Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges bármely anyag nem áll
rendelkezésre, annak beszerzése Vállalkozó kötelessége.

2.3 A Megrendelő kötelessége a munkaterület rendelkezésre bocsátása legkésőbb a
munkakezdési határidő napján. Felek megállapodnak, hogy a munkaterület átadására közösen
egyezetett időpontban kerül sor, tekintettel arra, hogy Megrendelő a folyamatos betegellátás
biztosítása mellett ütemezetten tudja rendelkezésre bocsátani a területeket.

2.4 Megrendelő a dokumentáció részét képező műszaki leírást, terveket, árazatlan költségvetési
kiírást a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, Vállalkozó az
építési beruházás helyszínét megtekintette, azt Vállalkozó a kivitelezőtől elvárható
gondossággal ellenőrizte, állapotát maradéktalanul felmérte és azt az építési beruházás
megvalósítására teljes mértékben alkalmasnak találta.

2.5 Felek rögzítik, hogy amennyiben az építési beruházás megvalósításának alapját képező egyes
dokumentumokban vagy azok között ellentmondások mutatkoznának, akkor az általános
műszaki gyakorlatnak, szabványoknak és előírásoknak (jogszabályoknak) megfelelően kell a
kivitelezést végezni.

2.6 A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan árut, anyagot, eszközt, szerkezetet,
munkát és költséget, amely az építési beruházás teljeskörű, jogszabályi előírásoknak
megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges. A kivitelezés
során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan munkát, beleértve a teljes körű kivitelezés
biztosításához szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek
a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak való megfeleléshez és az
azokban előírt feltételek alkalmazásához.

2.7 A Vállalkozó köteles a munkákkal összefUggő jogszabályokat, hatósági rendelkezéseket,
előírásokat, valamint minden egyéb követelményt és szabványt betartani és munkavállalóival,
közreműködőivel betartatni. Vállalkozó jogosult a munka elvégzéséhez közreműködőt
igénybe venni, azonban a közreműködő tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna el.

2.8 Vállalkozó köteles a munkálatok végzése során mindvégig munkavállalói részére az
egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani, összhangban a
munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII. törvénnyel.

2.9 Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az abban
szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai
Uniós előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban,a teljesítési határidőre kivitelezni MSZ
(Magyar Szabványok) szerint történik.

2.10 Vállalkozó a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal köteles a jelen szerződést
teljesíteni.

2.11 Vállalkozó a teljesítéséhez kizárólag szerződésszerű, a minőségi szabványoknak megfelelő,
alkalmas és kifogástalan anyagot, terméket, berendezést használhat fel, illetőleg építhet be.
Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a
Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:



- a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt
minőségűnek kell lennie,

- a megfelelőség igazolásához szükséges minőségi tanúsítványokat a vonatkozó
jogszabályokban előírtaknak megfelelően be kell szereznie illetve annak hiányában a
Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén,
vagy a beépítés helyszínén. Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell
helytállnia.

2.12 Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl - a gyártás vagy az
előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, termékeket és berendezéseket,
amelyeket a jelen szerződés során felhasználnak. Ha azok előállítása nem a Vállalkozó
területein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett helyeken.

2.13 Amennyiben a szerződésben foglaltak a tervdokumentációkban vagy a Vállalkozó nyertes
aj ánlatában meghatározott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesíthetők, Vállalkozó
más anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával
használhat fel, illetőleg építhet be.

2.14 A Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok, késztermékek, berendezések, eszközök, gépek
305/20 1 1/EU rendeletben foglaltaknak megfelelő igazolásokat folyamatosan, a felhasználás,
illetőleg a beépítés előtt Megrendelő által megjelölt kapcsolattartójának bemutatni.

2.15 Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések,
felhasználásához, behozatalához szükséges hatósági engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről,
esetleges honosításáról.

2.16 Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Megrendelő engedélyével takarhatja el. A
munkarészek megfelelőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése és a
minőség igazolása a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás
megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában köteles értesíteni (levélben, e-mailen vagy
telefaxon). Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és
helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves
volt.

2.17: Ha bármely - a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a
:. Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek

vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a
Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt
költségeit megtéríti.

2.18 Felek rögzítik, hogy az eltakarásra kerülő és később bontás nélkül nem vizsgálható
munkarészeket Megrendelő a Vállalkozó által, megfelelő határidő tűzésével, előzetesen
írásban jelzett időpontban jogosult megtekinteni. Amennyiben Megrendelő az értesítés
ellenére a vizsgálatot elmulasztja, a beépített munkarészt a későbbiekben csak akkor
ellenőrizheti, ha az azzal kapcsolatos költségeket Vállalkozónak megtéríti.

2.19 A vizsgálati bizonyítványok, megfelelőségi igazolások költségei a Vállalkozót terhelik. A
Vállalkozó viseli a próbák és átvételek próbavételi és vizsgálati költségeit.

2.20 A Vállalkozó feladata:
- a munka megkezdésekor a Megrendelőtől a munkaterület átvétele,
- a munkaterület őrzése a beruházási feladatok megvalósításának időtartama alatt,
- a munkaterület tisztaságának és rendjének biztosítása, az építési napló megnyitása,

vezetése,
- a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának

folyamatos vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban meghatározottak szerint,
valamint a törmelékek, hulladékok eltávolítása és elhelyezése a hatályos
j ogszabályokban foglaltak szerint,

- a munkaterületen dolgozók — ideértve Vállalkozó alvállalkozóit is — egyéni- és kollektív
védőfelszerelésének biztosítása, valamint a mindenkori munka- és tűzvédelmi
szabályok, valamint Megrendelőnél hatályban lévő Házirend betartása,

- annak biztosítása, hogy a Vállalkozó részéről építési munkaterületen csak olyan
személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre



jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi
munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,

- a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek
kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok
rendelkezésre bocsátása,

- a munkák befejezésekor a munkaterület átadás-átvételének lebonyolítása,
- a munkák befejeztével a munkaterületről való levonulás végrehajtása.
- a munkaterület őrzése és a betegellátás zavartalan biztosítása a beruházási feladatok

megvalósításának időtartama alatt.

2.21 A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-
átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell.

2.22 Vállalkozó az építési beruházás kivitelezését a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás
során előírt feltételek, illetőleg a Megrendelő utasításainak maradéktalan betartásával köteles
végezni.

2.23 Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdeni, biztosítva
a műszaki leírásban meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges létszám, eszköz, anyag
rendelkezésre állását. A munka megkezdését követően a munkavégzésnek folyamatosnak kell
lenni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során köteles figyelemmel
lenni a Megrendelő működési rendjére, tevékenységére, és egés2ségügyi intézményi jellegére.
Ennek folytán az ezzel járó körülményekkel tisztában van, és tudomásul veszi, bogy a
kivitelezési munkarendjét a Megrendelő intézményi rendjéhez fogja igazítani és a
Megrendelőnél megvalósuló egészségügyi tevékenységet semmilyen módon nem zavarhatja
meg a kivitelezési munka.

2.24 Felek megállapítják, hogyjelen építési munka nem építési engedély köteles.
2.25 A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni,

hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors, határidőben történő befejezését.
2.26 A Megrendelő kötelessége a munkaterület rendelkezésre bocsátása legkésőbb a

munkakezdési határidő napján. Felek megállapodnak, hogy a munkaterület átadására közösen
egyezetett időpontban kerül sor, tekintettel arra, hogy Megrendelő a folyamatos betegellátás
biztosítása mellett ütemezetten tudja rendelkezésre bocsátani a területeket. A műszaki
ütemtervet utólagosan jelen szerződéshez mellékelni szükséges, a műszaki ütemterv a
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2.27 A munkaterületen az előírt Figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és szükség esetén pótlásáról
a Vállalkozó köteles gondoskodni.

2.28 Vállalkozó köteles a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül megtenni az
összes ésszerű és szükséges intézkedést a beruházással kapcsolatos tevékenységek
vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, vagyontárgyak és mások kárát és sérülését,
amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményezhet a tevékenységének
következményeként.

2.29 A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a
munka végzéséhez kötött engedélyeket. (munkaidőben megengedett zajkibocsátási
határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.).

2.30 Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a
teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

2.31 Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik a munkaterületen található vagyontárgyakért.
Vállalkozó az általa okozott károk tekintetében köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha
erre nincs mód, akkor az általa okozott károkat köteles megtéríteni. Vállalkozó kártérítési
felelőssége kiterjed a nem megfelelő őrzésből eredően keletkezett károkra is.

2.32 A nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen szerződés tárgyát
képező munkára fennálló 10 millió forint/káresemény/év mértékű felelősségbiztosításra.

2.33 Vállalkozó köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően építési naplót vezetni.
Megrendelő vagy a nevében eljáró megbízottja a munka végzését előzetes bejelentés nélkül
bármikor megtekintheti, és ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően



történik-e. Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésével kapcsolatban köteles minden szükséges
adatokat, valamint felvilágosítást Vállalkozó részére megadni. Megrendelő a munkák
műszaki ellenőrzésének tényét és észrevételeit az Epítési Naplóba bejegyzi (191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően).

2.34 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelően végezte el.

2.35 Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az
építési naplóban kötelesek egymással közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és a
megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat,
felvilágosítást megadni. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés
teljesítése során az építési napló adatai alapján jogosult ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt
.3. ~ 2. pontjában foglaltaknak megfelelően mely alvállalkozó vesz részt.

2.36 Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgálat és/vagy ellenőrzés alapján nem
megfelelő, a Vállalkozó az anyagot vagy a munka megfelelő részét köteles Saját költségén
kijavítani vagy kicserélni, és a vizsgálatot és/vagy ellenőrzést megismételni. Vállalkozó által
a tiltott anyagok, termékek felhasználása súlyos szerződésszegésnek minősül, mely ismételt
előfordulása Megrendelő felmondási jogát alapozza meg.

2.37 Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, az építőipari kivitelezés során keletkező
hulladékok, szemét — engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő — rendszeres elszállítása, és a
hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása,
továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

2.38 Vállalkozó köteles a munkát az ajánlatában megjelölt felelős műszaki vezető irányítása
mellett végezni.

2.39 Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

2.40 Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a jelen
szerződéstől elállhat, ennek hiányában köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni.
Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha az
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vezetne, illetve mások személyét vagy
vagyonát veszélyeztetné.

2.41 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

2.42 A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak kell teljesítenie.
2.43 A Vállalkozó teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65.

~ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban
részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt
meg.

2.44 Megrendelő nem korlátozhatja Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak
akkor, ha az eljárás során a Megrendelő a Kbt. 65. ~ (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.
A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles írásban az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. ~ (1) bek. g)-k), m) és q - által meghatározott kizáró okok



hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a
Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. ~ (1) bek. g)-k), m) és q - által meghatározott kizáró okok
hatálya alatt.

2.45 A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés Sajátos
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben
csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az Új szervezet az
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. ~ (3)
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban
bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember
személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel
egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

2.46 Vállalkozó a munka befejezését követően köteles a felvonulási területet az eredeti állapotnak
megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően
Megrendelő birtokába bocsátani.

2.47 Megrendelő jogosult a Vállalkozótól előrehaladási jelentést kérni, amelynek Vállalkozó 15
napon belül köteles írásban eleget tenni. Az előrehaladási jelentésnek legalább az alábbi
információkat kell tartalmaznia: az elvégzett munkák költségvetés alapján készült tételes
bemutatása. A munkák várható befejezési időpontja.

2.48 Vállalkozó köteles megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres
eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy más védett
jogok megszegése miatt merül fel bármely Vállalkozói tevékenység következtében.

2.49 Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a harmadik személynek okozott olyan kár
bekövetkezése esetén, ami a Vállalkozó tevékenységével okozati összefüggésben keletkezett.
A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása a Megrendelő részéről
nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.

2.50 Jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a
másik fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire,
szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és
azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik. A másik fél bizalmas információj áról
tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződés teljesítése során használhatja fel, a másik
fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra
nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja. A jelen pont szerinti titoktartási
kötelezettség a Szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.

2.51 Vállalkozó köteles tűrni — összhangban a Kbt. 142. ~ (5) bekezdésében foglaltakkal — hogy
amennyiben szerződésszegést követ el és ennek a tényét jogerős bírósági határozat is
megállapítja, akkor ezt Megrendelő jelentse a Közbeszerzési Hatóság részére.

2.52 Felek kijelentik, hogy a szerződést annak ismeretében hozták létre, hogy annak teljesítését a
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 187. ~ (2) bekezdésj) pontjában meghatározottak szerint
jogosult ellenőrizni.

3. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet munkavégzésre alkalmas
állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

3.2 Megrendelő biztosítja az építési beruházás átadás-átvételi eljárásának, az üzembe
helyezésének és a garanciális vizsgálat lefolytatásainak feltételeit.

3.3 A Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr a munkák teljes folyamatában elősegíti és
ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását.
A Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr jogosult a Megrendelő képviseletében a
kivitelezési munkák teljeskörű ellenőrzésének lefolytatására.



3.4 A Megrendelő helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata:
- az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése,
- az építési naplónak jogszabályban meghatározott esetekben történő rendelkezésére

állásának biztosítása,
- együttműködési (kooperációs) értekezletek előkészítése, lebonyolítása,
- az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének

ellenőrzése az építési naplók ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek
ellenjegyzése, észrevételezése,

- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
- a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos

javaslatok megtétele a Megrendelő részére, egyeztetés,
- a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
- a próbaüzemek lefolytatásában, az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való

részvétel,
- egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
- a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének

ellenőrzése,
- részvétel az esetleges hatósági ellenőrzéseken,
- az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokurnentálása az építési naplóban,
- műszaki kérdésekben a Megrendelő döntéseinek előkészítése,

pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza
a teljesítetett kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét, minőségét, a teljesítés
időpontját,

a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt
számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indokát,

a kiállított teljesítésigazolásnak — a Vállalkozó által megküldött teljesítésről szóló értesítés
kézhezvételétől vagy ha a szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg,
ennek lezárásától számított, legfeljebb 15 munkanapon belül — a Megrendelő és a
Vállalkozó részére történő megküldése,

a jótállás érvényesítése körében az első éves utófelülvizsgálati eljárások előkészítése,
megszervezése, lebonyolítása, erre vonatkozóan egyeztetés a Megrendelővel, intézkedés a
Vállalkozó felé ajótállási kötelezettség teljesítésére.

3.5 A teljesítésigazolásban csak a beépített anyagok, szerkezetek, készülékek és berendezések
szerepelhetnek. Tárolási nyilatkozat elfogadása nem lehetséges.

3.6 Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése
során az építési napló, valamint a Vállalkozó és közreműködői között fennálló szerződések
adatai alapján jogosult ellenőrizni, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. ~ (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

4. TELJESÍTÉS

4.1 A Vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követően, a munka megkezdésére vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdeni és a munkát végezni.

4.2 A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napján. A teljesítés
határideje: szerződéskötéstől számított 180 nap.

4.3 Vállalkozó jogosult ajelen szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesíteni.
4.4 A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó előzetes, írásbeli -készre jelentése alapján az

átadás-átvételi eljárás megkezdését 5 napon belüli időpontra kitűzni. Az átadás-átvételi
eljárás során megvizsgálja a kivitelezést és a felfedezett hiányosságokat, hibákat,
megállapítja a hibás munkarészekre eső arányos vállalkozási díjat, valamint az érvényesíteni
kívánt szavatossági igényeket és mindezeket j egyzőkönyvben rögzíti.



4.5 A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák
szerződésszerű, maradéktalan teljesítése és a készre jelentés megtörténte. A műszaki átadás-
átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák szerződésszerű, maradéktalan
teljesítése és a készre jelentés megtörténte. A kivitelező a kórház részére köteles
szakáganként megvalósulási terv dokumentációt átadni

4.6 Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv időpontjában veszi át
mennyiségileg és minőségileg a munkát a Vállalkozótól. A tényleges átvétellel egyidejűleg
száll át a Megrendelőre a létesítménybe beépített anyagok és eszközök tulajdonjoga és a
kárveszélyviselés terhe.

4.7 Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen vállalkozási szerződés keretében
megvalósuló munkák a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai
Uniós előírások, szabványok, vonatkozó műszaki előírások szerint, szerződésszerű
minőségben készülnek el.

4.8 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a jelen vállalkozási szerződés által
előírt határidőn belül megkezdődött és XX napon belül befejeződött, kivéve, ha a
Megrendelő a munkát nem vette át. Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre
jelentés) a Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-átvételi eljárás megkezdésére
meghatározott határidőt követő öt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást,
vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. ~ (2) bekezdésére figyelemmel -

meghatározott 15 napos határidőben nem fejezi be, az nem minősül a Vállalkozó késedelmes
teljesítésének.

4.9 A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidők előtt is teljesíteni. A teljesítés
megtörténtét előteljesítés esetén is kizárólag a készre jelentéssel tudja jelzi a Megrendelő
részére.

5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ

5.1 Ajelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja:
Nettó vállalkozói díj: 38 673 898 Ft, azaz, harmincnyolcmillió-hatszázhetvenhárom-ezer
nyolcszázkilencvennyolc forint ± AFA mely összeg tartalmazza a 8% tartalékkeretet is.
Vállalkozói díj megf~zetése utólagosan a szerződés tárgyát képező munka elvégzését követően
történik. A vállalkozási díj az ajánlatban részletezett, kifogástalan minőségben elvégzett
munkákra vonatkozik, s tartalmazza a Vállalkozónál felmerülő valamennyi esetleges költség
fedezetét is. Vállalkozó — feladata ellátásához —további költségtérítést, vagy többlet
vállalkozói díjat nem igényelhet. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben
foglalt munkákra vonatkozóan a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete saját forrásból
biztosított.

5.2 Megrendelő a Kbt. 135. ~ (7) bekezdésével összhangban Vállalkozó részére előleget biztosít
legfeljebb a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 5 %-áig,

5.3 Vállalkozó összesen 3 db számlát nyújthat be a következők szerint:
1. rész-számla: 30 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő
forintösszeg;
2. rész-számla: 80 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő
forintösszeg;
Végszámla: a szerződésben foglalt összes feladat teljeskörű, szerződésszerű ellátása esetében
a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 15%-ának megfelelő forint összeg.
Vállalkozónak a számlákat a jelen szerződés melléklete szerinti árazott költségvetés alapján
igazolt teljesítést követően a Megrendelő címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három)
példányban.
Megrendelő a teljesítés elismeréséről teljesítésigazolás kiállításával, vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó (rész) teljesítésétől számított 15 napon belül írásban
köteles nyilatkozni. A részszámlához szükséges teljesítésigazolás kiállítására kizárólag a
helyszíni műszaki ellenőr írásos nyilatkozata nyomán kerülhet sor. A részszámla kiállítására
kizárólag az arra vonatkozó teljesítésigazolás birtokában van lehetősége Vállalkozónak.



A teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Dr. Badacsonyi Szabolcs főigazgató
5.4 Megrendelő az átadás-átvételt követő 15 napon belül köteles kiállítani a végszámlához

kapcsolódó teljesítésigazolást. Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárásról felvett
jegyzőkönyv lezárását, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítésigazolás kézhezvételét
követően jogosult benyújtani a vállalkozói díjról kiállított végszámlát. A végszámla
benyújtásának feltétele továbbá az építési műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás csatolása mellett a jótállási biztosíték nyújtását igazoló dokumentum
átadása a Megrendelő részére.

5.5 A vállalkozói díj a teljesítési határidőre egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt
mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés vállalkozó
kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott
munkák teljeskörű megvalósításához, figyelembe véve a helyszínen előzetesen felmért és
ismertetett körülményeket és adottságokat.

5.6 A vállalkozói díjat a Megrendelő — teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől
számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki. a Ptk. 6:130 ~ (1) és (2) bekezdésében és a
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. ~ -ban
foglaltak szerint. Vállalkozó részére a Vállalkozó OTP Banknál vezetett 11718000-
20421748-00000000 számú bankszán-ilájára. A kifizetésre irányadóak és az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A ~-ában foglaltak, amely alapján Vállalkozó vállalja,
hogy amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy a tényleges
kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő adóigazolást
köteles bemutatni Megrendelő részére.

5.7 A számla abban az időpontban tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a Vállalkozó
számlavezető bankja a Vállalkozó bankszámlájára a kifizetésre kerülő vállalkozói díj
összegét j óváírja.

5.8 Vállalkozó a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult
Megrendelő fizetési késedelme esetén.

5.9 A Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a
:. Megrendelő jelen szerződés teljesítése során nem fizet, illetve számol el a jelen szerződés

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek a Megrendelő adókötelesjövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

6.1 Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen- vagy hibásan teljesít, illetve ha a
teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás).

6.2 Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 0.2%-a/nap. A
Vállalkozó legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5 %-áig köteles késedelmi kötbért fizetni. A
késedelmi kötbér maximumának elérését követően Megrendelő jogosult a meghiúsulási
kötbér érvényesítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésben meghatározott
munkát legkésőbb ajelen szerződésben meghatározott időpontig kell elvégeznie.

6.3 A teljesítés meghiúsulása — az az a teljesítés 25 napon túli késedelme - esetén a kötbér
mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-a. A kötbér alapja a vállalkozási szerződésben
szereplő nettó vállalkozói díj,

6.4 Hibás teljesítés esetén, amennyiben a hiba kijavítása nem történik meg a kötbér
mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a Amennyiben a hiba kijavítását Vállalkozó elvégzi,
úgy a hiba kijavításáig eltelt időre a késedelmi kötbérre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni, akként, hogy a hiba kijavításának időtartama legfeljebb 25 nap lehet.

6.4 Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek
megfelelően — amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségét elismeri - Vállalkozó
csak az esetleges kötbér összegével csökkentett végszámlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő
jogosult a Vállalkozó végszámlájából a kötbért levonással érvényesíteni. A kötbér



megf~zetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.
Ajánlatkérő valamennyi kötbér vonatkozásában rögzíti, hogy a kötbér maximum elérése
esetén jogosult a szerződést felmondani.

6.5 Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált
anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások, így különösen az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 19 1/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

6.6 Vállalkozó az építési beruházásra 60 hónap jótállást vállal.
6.7 A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek

kijavítását 48 órán belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül
befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a
jótállási biztosíték terhére, illetőleg saját költségére a munkát mással elvégeztetni.

6.8 A garanciaszerződésben vagy biztosító által kiállított kötelezvényben Vállalkozónak
biztosítania kell, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettségére hivatkozással a Megrendelő
első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogását figyelmen kívül hagyva, a
jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetőleg a biztosító saját kötelezettsége alapján azonnal
kifizeti a Megrendelőnek megjelölt összeget. A garanciának, illetve a kötelezvénynek
visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendelő nevére és az építési beruházásra vállalt
j ótállási időtartamra kell szólnia.

Vállalkozót az elvégzett munkák vonatkozásában szavatossági kötelezettség terheli. A
szavatosság keretében Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy az elvégzett munkák a
szerződés mellékletében foglalt vállalkozói ajánlatnak, műszaki követelményeknek, a
vonatkozó szakmai szabályoknak, jogszabályoknak, egyéb hatósági előírásoknak
megfelelnek.
Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen szerződés tárgyát
képező munkára fennálló 10 millió forint/káresemény/év mértékű felelősségbiztosításra.

7. A FELEK KÉPVISELETE

7.1 Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben
Feleket az alábbi személyek képviselik:
Megrendelő részéről: Dr. Badacsonyi Szabolcs főigazgató
Vállalkozó részéről: Gyorsok Péter László ügyvezető

7.2 Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőrök:
Oneko Kf~. székhely: 1021 Budapest, Péter Pál utca 40.
Vállalkozó felelős műszaki vezetői:
Lengyel Géza

7.3 Felek — ideértve a Vállalkozó esetleges alvállalkozóit és az építési műszaki ellenőrt —

kötelesek együttműködni a munkák megvalósítása érdekében.
7.4 A szerződő felek jelen vállalkozási szerződés teljesítése során minden lényeges

körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

8. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

A szerződés a Felek által történő utolsó aláírás napján lép hatályba és a vállalkozási
tevékenység befejezéséig tartó határozott időtartamra jön létre.
A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napja.
A teljesítés határideje: 180 nap

8.1 A szerződés módosítása, felek egyező akarata esetén kizárólag írásban lehetséges, és a
módosításra a Kbt. 141.~-ában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.
A vállalkozási szerződés megszűnik, ha

- a szerződésben foglaltak teljesítésével,



- a teljesítés lehetetlenül,
- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.
- Jelen szerződés megszűnik (megszüntethető): Megrendelő egyoldalú azonnali hatályú

felmondásával, amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit
súlyosan megszegi. Megrendelői egyoldalú elállás oka lehet különösen a 25 napon túli
késedelmes-, valamint a hibás teljesítés, továbbá a lehetetlenülés.

8.2 Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, azt
követően pedig bármikor felmondhatja, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.
Megrendelő elálló nyilatkozatát Vállalkozóval írásban köteles közölni.

8.3 A Vállalkozó szerződésszegése miatti megrendelői elállás esetén Megrendelő a
szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a Vállalkozótól —a kötbér érvényesítésén túl -

kártérítést követelhet.
8.4 Felek a jelen vállalkozási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, részletes indokolást

tartalmazó írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a
másik fél a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan
megszegi.

8.5 Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha a Vállalkozó
- késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít,
- hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem javítja ki, vagy ismételten

hibásan teljesít,
- a szerződés teljesítése során tiltott anyagot, vagy terméket használ fel

8.6 Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és
- a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a

Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a vállalkozói díj arányos része illeti
meg;

- a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat
igényt;

- a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj
megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a
lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult
időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

8.7 . A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott munka tekintetében a kárveszély a
teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő és a
Vállalkozó között.

8.8 A jelen vállalkozási szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén Felek kötelesek teljes
körűen elszámolni egymással.

8.9 Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

8.10 Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon -‚ ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes



szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

8.11 Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
eláilhat, ha:
a) feltétlenül szükséges ajelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.

141. * alapján Új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. ~-ban foglaltak betartását, vagy az

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. ~-ban foglaltaknak; vagy

8.12 Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.

8.13 A 8.11. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 A jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem
természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

9.2 Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna,
Úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közölni
Megrendelővel. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha
saját cégében, vagy alvállalkozójánál ajelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően
tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására,
szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés
elmulasztásából eredő kárért.

9.3 Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási szerződés
egészét. A vállalkozási szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben
maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez
legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni,
kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a vállalkozási
szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

9.4 Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák;
hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződései nyilvántartása, a
szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

9.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen, közbeszerzés alapján megkötött szerződést
Megrendelő a Kbt.3 1 .~.(1)bekezdés e) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közzétételi
lista alapján, mint közérdekű adatot honlapján köteles közzétenni.

9.6 Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Allami Számvevőszék,
illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy
a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának
nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem
tagadják meg.

9.7 Vállalkozó ajelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó átláthatósági
nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Vállalkozó kötelezettséget
vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az átláthatósági nyilatkozatban
megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt haladéktalanul,



de legkésőbb 3 napon belül írásban közli az Megrendelővel. Vállalkozó ugyancsak
haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra,
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra,
vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

9.8 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Megrendelő kártalanítás nélkül és
azonnali hatállyal elállhat jelen szerződéstől, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan
adatot közölt, vagy ha ajelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már
nem minősül átlátható szervezetnek.

10. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező további mellékletek, amelyek f~zikálisan
csatolásra nem kerülnek, de legalább a Kbt.-ben meghatározott időtartamig megőrzésre
kerülnek és megtekinthetők:
Szerződő Felek a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően az alább felsorolt mellékletek
érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
1. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a;
2. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi Dokumentáció” és

kiegészítései;
3. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során készített „Ajánlat”-a;
4. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye
5. Műszaki ütemterv
6. Atláthatósági nyilatkozat

11. NYILATKOZATOK

Mindkét Szerződő Fél kijelenti, hogy
a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és

teljesítésére;
b) a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy
. vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó

jogszabályi rendelkezéseknek;
c) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok

által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés
aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb
jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény,
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére,
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

11.1 Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége
esetére a pertárgy értékétől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság
kizárólagos illetékességét.

11.2 Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003 .évi XCII.
törvény (Art.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.



Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződés hat (6) eredeti példányban készült,
amelyből négy (4) példány Megrendelőt, két (2) példány Vállalkozót illet.

Budapest, 2O19~s’~tember 25.

G~’~ter László
tr~’vezető
VL~llalkozó

~l ŐIPARi’ KERESKEDELMI’
~ MOZA~

SZOLGÁLTATÓ KFT.
118 BudaPest HalOmi Ot 108.

O1~P: 11716000204217481065946 1-2-43Adószám: Q9~161388
Cg.: 01

Budapest, 2019. szeptember 25.

Pénzügyileg ellenj~
Budapest, 2019. szeptember

~__7_
Farkas Ani’

gazdasági igazgató



INION
BIZTOSÍTÓ I’
VIENNA INSURANCE GROUP

Kötvényszám: 6 700 8699

BIZTOSÍTÁS I KÖTVÉNY
legyedil

Jelen biztosítási kötvénnyel az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. vállalja, hagy az előírt ás esedékes
biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a biztosítottnak a biztosítási szabályzatokban,
feltételekben vállalt kockázatokra.

A kötvény a Partner által előzetesen aláírt ajánlat alapján készült ás a kötvény mellékletét képező aktuális
részletezővel, szabályzattal, feltétellel ás záradékokkal együtt érvényes.

Szerződő: Mozaik Kft
címe: 1182 Budapest, Halomi üt 108
levelezési cím: 2040 Budaörs, Beregszászi u. 63.

Biztosított: Mozaik Kft.
címe: 1182 Budapest, Halomi üt 108

Biztosított tevékenység: magasépítési munkák kivitelezése

Területi hatály: Magyarország

Biztosítás tartama: határozatlan

Biztosítási évforduló: minden év november 03.

Kockázatviselés kezdete: 2011.11.03

Módosítás kezdete: 201 7.01 .12

Díjfizetés gyakorisága: negyedéves

Díjfizetés módja: a biztosító által kiállított számla alapján, átutalással

Biztosítási díj összesítő

IKombinált felelösségbiztosítás I 320 000 FtI

Eves díj összesen: 320 000 Ft

Gyakoriságnak megfelelő díj: 80 000 Ft
1/4 év

UNION Vienna Insurance Group Biztosítő Zrt. Vezérigazgatóság: H-1082 Budapest, E-mail: info@unionbiztosito.hu
Ügyf~lszolgálat; Baross u. 1, t~a H-1461 Budapest, Pf. 131 Web: www.unionbiztosito.hu
H-1134 Budapest, Váci út 33. Tel.: (36-1) 486-4200 www.union24.hu ( ~ lu
Tel.: (36-1) 486-4343 Fax: (36-1) 436-4390 wwwfacebook,comlUNl0NBiztosito ‚—.. iso soot

Mozaik KJk epszerfel Euro Quattro kft.2OJ3Jcmódlimit2O! 70112k. 2017.01.11





Superbra~ds
VIENNA INSURANCE GROUP

Kombinált felelŐsségbiztosítás

Biztosított kockázatok: Általános falelősségbiztosítás
Szolgáltatói felelősségbiztosítás
Munkáltatói felelősségbiztosítás

Dolgozói létszám: 2 fő

Dijszámítási alap (éves bruttó forgalom): 200 000 000 Ft

Kombinált lImit: 120 000 000 Ft Ikár
300 000 000 Ft lév

Onrész: 10%, de min. 500 000 Ft/kár

Díjtétel:

Éves díj: 320 000 Ft

Biztosítási feltételek
Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételei
Általános felelősségbíztosítás feltételei, a 3./h.) pontban írt kizáró rendelkezés első fordulatának feloldása mellett,
a repedéskárokra, valamint a vibráció, vagy teherhordó elem eltávolítására, stb. vonatkozó kizárás változatlanul
hatályban marad.
Szolgáltatói felelösségbiztosítás különös feltételei, a 3Ji.) pontban írt kizáró rendelkezés első fordulatának
feloldása mellett, a repedéskárokra, valamint a vibráci6, vagy teherhordó elem eltávolítására, stb. vonatkozó
kizárás változatlanul hatályban marad.
Munkáltatói felelősségbiztositás különös feltételei
Másodla~ios fedezet záradéka: Az általános és a szolgáltatói felelösségbiztosítási fedezet annyiban áll fönn,
amennyiben a kár más biztosítási fedezet (elsődleges fedezet) alapján nem térül meg. A jelen általános (ás
szolgáltatói) felelességbiztosítás elsődleges fedezet fennállta esetén a kárra csak annyiban nyújt fedezetet,
amennyiben az elsődleges fedezet a biztosítási esemény bekövetkezte előtt bármely okból megszűnt, vagy a
biztosítási feltételek eltérő rendelkezése miatt az elsődleges fedezet alapján szolgáltatás nyújtására nem kerül
sor, vagy a limit alacsonyabb volta miatt az elsődleges fedezet alapján nyújtott szolgáltatás részleges.
Alvállalkozói fedezet eqvedi záradékp (2008)
Az áltaiános és a szolgáltatói felelösségbiztosítás fedezet a szerződésben Írt limit erejéig, a vonatkozó feltételek
változaHan alkalmazása mellett kiterjed a biztosított alvállalkozóira is, amennyiben a kárt a biztosított
alvállalkozájaként eljárva, ebbéli minöségükben okozták. A jelen felelősségbiztosítási fedezet annyiban áll fönn,
amennyiben a kár más biztosítási fedezet (elsődleges fedezet) alapján nem térül meg. A jelen
felelösségbiztosftás elsődleges fedezet fennállta esetén a kárra csak annyiban nyújt fedezetet, amennyiben az
elsődleges fedezet a biztosítási esemény bekövetkezte előtt bármely okból megszűnt, vagy a biztosítási feltételek
eltérő rendelkezése miatt az elsődleges fedezet alapján szolgáltatás nyújtására nem kerül sor, vagy a limit
alacsonyabb volta miatt az elsődleges fedezet alapján nyújtott szolgáltatás részleges. A biztosító által nyújtott
alvállalkozói fedezet nem szélesebb, mint a vonatkozó feltételek alapján a biztosított számára nyújtott fedezet.
Nem terjed ki a fedezet ezen alvállalkozók további alvállalkozóira, valamint a biztosítottak egymásnak okozott
káraira.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Vezérigazgatóság: H-1082 Budapest, E-mail: info@unionbiztosito.hu .

Ügyfélszolgálat Baross u. 1. ~*1 H-1461 Budapest, Pt. 131 Web: www.urnonbiztos~to,hu /
H-i 134 Budapest, Váci út 33. Tel.: (36-1) 486-4200 www.union24hu 1’ i 1
Tel.: (36-1) 486-4343 Fax: (36-1) 486-4390 www,facet~ookcom/UNl0NBiztosito ISO gaol
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INION
B(ZTOS~TÓ

VIENNA INSURANCE GROUP

Superbra~s
A cölö~alaopzási és támfalépítési munkálatokra vonatkozó egyedi záradék
1. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek az alábbiak miatt merültek fel:
a) a cölöpök vagy a támfal elemeinek pótiása vagy helyreállítása, ha azok
- az építkezés során nem megfelelő helyre kerültek, nem megfelelően illesztették Őket, vagy beragadtak,
- a cölöpverés vagy a kihúzás közben elvesztek, ottmaradtak, illetőleg egyéb módon károsodtak, vagy
- a beragadt vagy sérült cölöpverő berendezés, illetőleg béléslemezek miatt sérültek meg,
b) a szétesett vagy szétcsúszott szádpallók helyreállítása;
c) bármiféle anyag ki- vagy beszivárgása miatt szükségessé váló helyreáHitás;
d) az üregek kitöltése vagy a bentonitveszteség pótlása;
e) az alapozás vagy a támfal elemei nem felelnek meg a terhelési próbán, illetőleg a
teherviselő képességük egyébként is elmarad a tervezettől,
f) a profdok ás térbeli formák helyreállítása.

Tetőszerkezeten folytatott munkák záradéka:
A biztosítási fedezet nem terjed ki a tetőszerkezet, födém, szigetelés, stb. javítása során szél és csapadék által
okozott károkra, ha
- az ideiglenes (fólia) fedés elmarad,
- az ideiglenes fedés vízelvezetése nem megoldott,
- a szigetelés lebontásának időszakára a zárófödém alatti szinten a nedvességre érzékeny ingöságok védelmét
(p1. fóliával) nem végzik el.

EGYÉB
A biztosítási szerződésre a fentiekben hivatkozott biztosítási feltételek és a díjajániatba foglalt egyedi
záradékok együttesen vonatkoznak.

Budapest, 2017. január 11,

~‚d?~ (~
UNION Vienna líisurance Gr&t~ ztosító zrt.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zit Vezérigazgatóság: H-1082 Budapest,
Ugyfélszolgálat: Baross u. 1. i~ -1-1461 Budapest, Pt. 131
H-1134 Budapest, Váci út 33, Tel.: (36-1) 486-4200
Tel.: (36-1) 486-4343 Fax: (36-1) 486-4390

Mozaik Kft epszerfel Euro Quauro kft.2ül3krnódlini1(20! 7€B1 12k.

E-mail: nfo@unionbizwsito.hu
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9. sz. rndh~kkt

Átlathatósagi nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1, pontjahan meghatározott

I átlátható szervezetek részére

az állarnháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében
előirt kötelezettség teljesitéséhez

Alulirott

Név: c;yorsok Péter

Születési név: Gyorsok Péter

Anyja születési neve: Szigeti Gabriella

Születési helye, ideje: Budapest. 1960.11.16.

mint az

Átlátható Szervezet neve: Mozaik KÍ~.

Cijne/székhelye: 1182 Budapest, Halomi üt 108.

Adóazonositő szánta: 10659461—2—43

Cégjegyzékszám/nyilvantartasba vételi szám: O 1—09—161388

törvényes képviselője — polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában — nyilatkozata,
bogy az általam képviselt átlátható Szervezet az államháztartásról szóló 201 L. évi CXCV. törvény
41. ~ (6) bekezdésének megfelel, azaz a nemzeti vagyonről szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~
(1) bekezdés szerint átlátható Szervezet. A szervezet jogtlllása az alábbi2:

3. ~ (1) bekezdés a) pontja értelmében:

- állam
- költségvetési szerv
- köztestület
— helyi önkormányzat
— nemzetiségi önkormányzat.
— társulás
- egyházi jogi személy
— olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön—külön vagy

együtt 100%—os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi Szervezet
- külibidi állom
- külf~ldi helyhatóság
— külf~ildi állami vagy helyhatósági szerv
— Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacúra

bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

3. ~ (1) bekezdés b) pontja értelmében:

A megfelelő vastagon szedett válasz ~5(s) bckezdes a) vagyb~ vagy c,~pant) aláhúzandó.



az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénztnosás és a terrorizmus finanszírozása inegelőzéséről és

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bh) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megéllapoclíisban
részes államban, a Gazdasági Együttmüködési ös Fejlesztési Szervezet tagállamában
vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkertíléséről szóló egyezmónye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%—os tulajdonnal,
hefhlyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a be), bb) és be) alpont szerinti feltételek
fennállnak;

3. ~ (1) bekezdés c) pontja értelmében:

az a civil szervezet és a vízitársulat, amely rnegfölel a következő feltéteieknek;
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható

szervezetben nem rendelkeznek 25%—ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttmüköclősi és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás
elkertíléséről szóló egyezirlénye van;

Tudomásul veszem, bogy az Nvt, 11. ~ (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon
hasznositűsára vonatkozó szerződést a hasznosítt’tsba adó kártalarmítás nélkül és azonnali hatállyal
felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely — a hasznositóval közvetlen
vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél — szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására
vonatkozó szerződés megkötését, követően beállott körülmény folytán már nem minősül átl~tható
szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. ~ (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási
előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem
köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átl~tható szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy a Szent Margit Kórház (a továbbiakban: Kórház) az átláthatósági feltétel
ellenőrzése céljából, a szerződésböl eredő követelések elévüléséig az Áht, 54/A. ~ —ban foglaltak
szerint jogosult az általam képviselt szervezet átlathatóságával összeföggő, az 54/A. ~ —ban
meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. ~ kedvezményezettről rendelkezik,
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell árteni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átlúthatőságj nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megktildöm a Kórház (székhely: 1032 Budapest, Bécsi üt 132.) részére,
vagy amennyiben az általam képviselt Szervezet mér nem minősül átiáthatónuk, Úgy azt
haladéktalanul bejelentem.



Amennyiben az előző pontban foglalt kötelezettségemnek nem teszek eleget és a Kórház tudomására jut,
hogy a gazdálkodó szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben Kórház írásbeli
felszólítására 5 munkanapon belül nem nytlatkozok a gazdálkodó szervezet átláthatóságáról, a Kórház
jogosult a szerződéstől egyoldalúan eláUni, és részemre l~~etést nem teljesíthet.

Kelt, Budapest, augusztus 12.

MOZAiK
~IPARI, KERE$K~DELMI,
;ZOLGÁLTATO KFT.

1182 Budapest Halomi Út 108.
OTP: 11718000~2Q421748
Adószám: 1065946 1~2-43

Cg.: 01-09-161388





Szent Margit Kórház felújítási munkái

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés I Munka Összesen
1 Szent Margit kórház trafoház tetőszigetelés 8 549 116 Ft
2 Szent Margit kórház trafóház belső festés 1 010 407 Ft
3 Szent Margit kórház porta épület nyilászáró csere 6 629 234 Ft
4 Szent Margit kórház porta vizesblokk 1 292 542 Ft
5 Szent Margit kórház C épület teraszburkolat

Tartalékkeret 8%:
Munka± díj Összesen
ÁFA 27%
Összesen

Kelt:Budapest 2019.08.30.

MOZAIK
‘IPARI KERESKEDELMI
ZOLGÁLTATÓ kFT
Wdapest, Halomj Út 108.

OTP: 1171 8000-20421748
Adószám: 10659461-2-43

Cg: 01-09-161388

18327866 Ft
2 864 733 Ft

38 673 898 Ft
10441 953 Ft
49115851 Ft

Aláírás





Ii

A1Y

2 Attikafal és lábazat bádogborítás és
ereszcsatorna és csatornatartó vasak
bontása.

3

145

Új páraszellőző elhelyezése új
vízszi~eteléshez

fm

4

0 Ft 1 987 Ft

14 db

0 Ft

Új ereszcsatorna elhelyezése festett
aluminium lemezből, Új csatornatartő
vasakkal. Új idomokkal. Meglévő
lefolyácsőbe csatlakoztatva

9 321 Ft

288 115 Ft

5757 Ft 130 494 Ft

5

80 598 Ft

14,6 m

Egy vizorros cseppentő szegély
csatorna mentén festett aluminium
lemezből, kitsz.~ 33 cm. Vízszigetelés
csatlakoztatása szegélyekhez

6 306 Ft

Ssz.
Tételkiirós mennyiség Anyag Munkadíj Anyag össz Munkad(j össz

Meglévő vízszigetelésről 15-20 cm
kavicsréteg eltávolítása, a tetőn lévő
nővényi vadhajtások eltávolítása
gyökeresen. meglévő a vizszigetelés
púposodásainak, hólyagcsatornáinak
felvágása, visszajavítása. Meglévő
vízszigetelés felületi perforálása
furatokkal Páraszellőzők kibontása. A
bontott anyagok konténerbe rakása,
szelektíven.

211 m2 4798 Ft 1166 Ft 1012378Ft 246 026 Ft

8 Vízszinte& vízszigetelés készítése két
réteg modoifikált bitumenes lemezzel
-- Modifikált, palazúzalékos,
poliészter betétes bitumenes
fedőlemez elhelyezése, 5 kg/m2 -

Modifikált, poliészter betétes
bitumenes alátétlemez elhelyezése, 4
mm ~ 211 m2 7 126 Ft 6 031 Ft 1 503 586 Ft 1 272 541 Ft

9 Attikafal vízszigetelése modifikált
bitumenes lemezzel attikafal teljes
felületén, függöleges falban 32,2 m2 3 841 Ft 3 424 Ft 123 680 Ft 110 253 Ft

6031 Ft 92 068 Ft

6

88 053 Ft

64~6 m

Egy vizorros cseppentő szegély
attikafal tetejénfestett alumínium
lemezből, kitsz.: 25 cm. Vízszigetelés
csatlakoztatása szegélyekhez

4 660 Ft 4387 Ft 301 036 Ft

7

283 400 Ft

53.9

Lábazatok és attikafal mentén
hajlaterősítősáv és jégvető ék
elhelyezése

m 4387 Ft 3 975 Ft 236 459 Ft

132,5 m

214253 Ft

3 429 Ft 3 290 Ft 454 343 Ft 435925 Ft
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11 Tetőösszefoly6 elhelyezése, régi
kibontása után

12

3

20 cm széles attikafal vízszigetelése
modifikált bitumenes lemezzel
attikafal teljes felületén

db 25498 Ft 30 153 Ft

13

76494 Ft

50

90 459 Ft

45 cm széles attikafal vízszigetelése
modifikált bitumenes lemezzel
attikafal teljes felületén

m2 3 424 Ft

14

4387 Ft

10 Lábazat vízszigetelése modifikált
bitumenes lemezzel felépítmény
oldalfalán Felső él mechanikai
rögzítéssel, tömitve. 43,2 m 4 660 Ft 4 521 Ft 201 312 Ft 195 307 Ft

Építmény közvetlen költségei (HUF) 4 859 711 Ft 3 689 405 Ft
8 549 116 Ft

171 200 Ft

Sitt elszállítás veszélyes hulladék (
műanyag és bitumen anyagok)

4,7 m2

15

219 350 Ft

4 729 Ft S 209 Ft

Konténeres sitt elszállitás normál,
épitési törmelék

3 m3

22 226

16

Ft

34 267 Ft

24482 Ft

Munka után éoület körüli takaritás

8 913 Ft

42 m3

102 801 Ft

10 277 Ft

12

26 739 Ft

Óra

1 642 Ft

0 Ft

431 634 Ft

3 745 Ft

68 964 Ft

0 Ft 44 940 Ft



Szent Margit Kórház trafóház belső festés tételes költségvetés árazott

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

& Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
I Építmény közvetlen költségei 294 471 Ft 715 936 Ft
2. ÁFA vetítési alap 1 010 407 Ft
2~ ÁFA 27% 272 810 Ft
3 A munka ára (HUF) 1 283 217 Ft

Kelt: Budapest, 2019.08.22.
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5sz. menn Munkadíj
Téteiklírós yiség Anyag Munkadil Anyag össz össz

Vizes sérült
salétromos vakolat
leverése 2-3 cm
vastagságban

18 m2 OFt 200lFt OFt 36018 Ft

2 Levert vakotat
helyén
szigete lés, közöm bö
sités Új vakolás
előtt, salétrom
közöm bösitő
oldattal 18 m2 931 Ft 1 209 Ft 16758 Ft 21 762 Ft

3 Régi festés
leka parása
oldalfalakon és
mennyezeten 243 m2 0 Ft 850 Ft 0 Ft 206 550 Ft

4 Vakolat készitése
levert felületeken
gúz, alapvakolat
simátás 2-3 cm
vastagságban 18 m2 933 Ft 2622 Ft 16794 Ft 47196 Ft

..

I I.. J



5 Glettelésteljes
felület 25%-ig
kétrétegben 64 m2 850 Ft 1 014 Ft 54400 Ft 64 896 Ft

6 2 x fehér diszperzit
festés oldalfalon és
mennyezeten

261 m2 699 Ft 1070 Ft 182439 Ft 27927OFt

7 Elektromos
szekrényeken ill.
padozatok fólia
takarása 80 m2 301. Ft 479 Ft 24080 Ft 38 320 Ft

8 Takaritás, munkák
után 6 óra 0 Ft 3 654 Ft 0 Ft 21 924 Ft

Építmény közvetlen költségei (HUF) 294 471 Ft 715 936 Ft
1010407 Ft

1 )



KÖLTSÉGVETÉS FÖÖSSZESÍTŐ

Szent Margit Kórház porta épület nyilászáró csere tételes költségvetés árazott

Ssz. M~gnevezés Myagköltség O//költség

1 Építmény közvetlen költségei 5 462 247 Ft 1 166 987 Ft

2,1 ÁFA vetítési alap 6 629 234 Ft

22 ÁFA 27% 1 789 893 Ft

3 Amunkaéra(HIJF) 8419127F1

M.OZ~IK
\R1 ~\ERFS~<EDCLMI

3C~1~O KF
1 (~2 !3ud)~t~ ~ ut t~ci~ 11~ ~QOO~2Ot2i~4~

Ad6sz~Jr 1J.6%.9~61~2~43
Cg~ Qi~1~i~6i3~

Kelt: Budapest 2O19~O8~22.

Aléirás



/1

1’

2 Műanyag kültéri nyilászárók, hőszigetelt,
fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyllásba, 2 rétegű TH
üveggel szerelvényezve finom
beállitással, 5 kamrás profillal
szegélyléccel ( portal b~árati ajtó jobbos,
+fixrész,145x235cm)

3 Mint előző tétel középen osztott fix
üveg 30cm lábazattal. 145x235 cm

Tételkilrás Mennyis
ég Egység Anyag Munkactti Anyag össz Munkadij össz

Fém nyilászáró szerkezetek bontása,
ajtó, ablak, kapu, 2,01 m~ felület felett

38 m2 0 Ft 10 272 Ft 0 Ft 387 254 Ft

5 Mint előző tétel, biztonsági
szolgálatvezető ajtó, bolos ajtó+ fix rész
30 cm lábazattal, 145x235 cm db 359 663 Ft 30843 Ft 359 663 Ft 30 843 Ft

db

4

359 659 Ft 30 843 Fl

7

Mint előzó tétel, portal ablak elsó
STADUR betétel oldalnyiló portal zárható
ablakkal, ablak fölött fix üveggel. 145x235

359 659 Ft

db

~m

301 547 Ft

30 843 Ft

28 783 Ft 2110829Ff 201 481 Fl

db 331 700 Ft 30 843 Ft 331 700 Ft 30 843 Ft



0 Ft
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8 Kőműves javitások, Új nyulászárók külső
belső oldalán

9
falnál
Külső homlokzaton vakolat készitése, Új

42

10

fm 576 Ft 1 712 Ft

ii

Homlokzati festés készitése több
rétegben sötét bordó, meglévő portal
szinhez hasonló kivitelben, homlokzati

m2

24 192 Ft

1 209 Ft 2 220 Ft

71 904 Ft

11

13 299 Ft

20

Belső oldalon ablakok körül Glettelés és
festés javltás 30-40cm szélességben

24 420 Ft

m2

12

1 728 Ft 2301 Ft

i~ Mint előző tétel biztonsági szolgálati
ablak alul fix felül bukó kialakitásban
l4Qxl3Ocm 2 db 424908Ft 42757Ft 849616Ft 85514Ft

7 Teherhordó ás kitöltő falazat készitése
Ytong téglából 30cm vastagságban

11 m2 ii7969Ft 6581Ft 1238664Ff 69 101 Ft

után

6pltmóny közvetlen költségei
(HUF) 5462247Ft 1166987Ft

6 629 234_Ft

42

Fóliatakarás bontási munkáknál,
burkolatok megvédésére

34 560 Ft

fni

14

46 020 Ft

754 Fl 1 728 Ft

Sc

31 668 Ft

Munkahelyi depóniáb6l, épitési törmelék
konténerbe rakása, bontott nyilászárók ás
járulékos törmelék, konténerszállitás
n~Iki1I

m2 300 Ft

72 576 Ft

15

482 Ft 15 000 Ft

e

~pítési törmelék elszállitása lerakása
lerakő helyi dijjal 8 m3 kontónerben

24 100 Ft

m3

16

0 Ft 5 757 Ft

Takaritás munkavégzés közben ás a
munkavégzés

db

0 Ft

93 197 Fl

46 056 Ft

12

0 Ft

óra

93 197 Ft

0 Fl 3 835 Ft 0 Ft 46 032 Ft
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KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Szent Margit Kórház porta vizesblokk tételes költségvetés árazott

Ssz. Megnevezés Anyagköltsé Díjköliség
1 Épitmény közvetlen 754 094 Ft 538 448 Ft
2j ÁFA vetítési alap 1 292 542 Ft
2,2 ÁFA 27% 348 986 Ft
3 A munka ára (1-IUF) 1 641 528 Ft

Kelt: Budapest 201 9~08,22.
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2 Fa-, hézagmentes műanyag- és
szőnyegburkolatok bontása,
gumilemez vagy PVC burkolat
tekercsből, lapokból vagy lépcsőn
~

3

2,12 m2

Oldalfalvakolat készitése, kézi
felhordással, zsákos kíszerelésű
száraxhabarcsbál, sima, normál
mész-cement vakolat, 1 cm
~

0 Ft 2461 FI

4

0 Ft

8,7

5 217 Ft

m2

75 mm tartószerkezetből
gipszakarton fal építés
hangszigeteléssel egy-egy réteg
gipszkarton bontással impregnált
flIfl~7k~fflflht%I

933 Fl 2 616 Ft

5

8 117 FI

6,6

75x210 fámtokos, fém ajtó We
zárral, alsó szellőzővel

22 759 Ft

m2

S

9 320 Ft

1

7 126 Ft

Aljzat kiegyenlítés padlón, 5 mm
átlagos rétegvastagságban,
kiegyenlitőhabarcs

db

~‘ menny~
7~f~/kJJ,~ s~g egyseg Anyag Munka”] Anyag ossz Munka”;] ~ssz

1 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér
ás oszlopburkolat, bármely méretű
mozaik, kőagyag ás csempe, We ás
porta 8,7 m2 0 Ft 3 563 Ft 0 Ft 30 998 Ft

—~ — —.-.—

—

7 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése
beltérben, tégla, beton, vakolt
alapfelületen, mázas kerámiával,
kötésben vagy hálásan, 3-5 mm vtg.
ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,20x20 cm
lapmérettel, ragasztáhabarcs
kisméretű gres burkolólapok
ragasztására 8,7 m2 7 538 Ft 7 399 Ft 65 581 Ft 64 371 Ft

61 512 Ft

112 992 Ft

7

25 493 FI

47 032 Ft

112 992 Ft

2,12 m2

25493 Ft

3 290 Ft 3 221 Ft

Fal-, pillér és oszlopburkolat
hordozószerkezetének
felületelőkészítése beltérben, tégla,
beton ás vakolt alapfelületen,
kenhető viz- ás páraszigetelés
felhordása egy rétegben,
hajlaterősitő szalag elhelyezésével.
kenhető szigetelés, beltéri

6 975 Ft 6 829 FI

6,5 m2 3 836 Ft 3 358 Ft 24 934 Ft 21 827 Ft
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9 Vízellátás berendezési tárgyak
leszerelése, WO csésze

t~i~&

10

I

Vizellátás berendezési tárgyak
leszerelése.~

d~ 0 Ft

11

8 908 Ft

1 rib

0 Ft

Vizellátás berendezési tárgyak
leszerelése, elektromos hőtároló, 50
literlo

0 Ft

8 908 Ft

6 169 Ft

12

0 Ft

I db

6 169 Ft

Gáz- és fűtésszerelési berendezési
tárgyak leszerelése, fOtésszerelési
berendezési tárgyak lapradiátorok

0 Ft 9 320 Ft 0 Ft 9 320 Ft

13

1 db

Vizellátás berendezési tárgyak
leszerelése, bontása,
oadlóösszefolvó

0 Ft

8 Padlóburkolat készítése, beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal, kötésben
vagy hálósan, 3-5 mm vtg.
ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 40x40 cm közötti
lapmérettel, flexibilis
ragasztóhabarcs kisméretű gres
burkolólapok ragasztására 3 m2 9 320 Ft 7 538 Ft 27 960 Ft 22 614 Ft

16 Ivóvíz vezoték, Ötrétegű cső,
toldóhüvelyes kötésekkel, cső
elhelyezése csőidomok nélkül,
szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe
szerelve (horonyvésés külön
t~t~Ih~r~ 6 fm 2 547 Ft 1 204 Ft 15 282 Ft 7 224 Ft

6581 Ft

14

0 Ft

I rib

6 581

Csővezetékek bontása, ragasztott
vagy gumigyűrűs tömítésű PVC
csővezeték esetén

0 Ft 4 799 Fl 0 Ft

15

4 799 Ft

2 fm 0 Ft 3 563 Ft

PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső
elhelyezése csőidomokkal,
szakaszos tömörségi próbával,
horonyba vagy padlócsatornába,
‚——~&~—.-~

0 Ft 7 126 Ft

2 fm 1 990 Ft 3 922 Fl 3980 Ft 7 844 Ft



21 WC öblítőtartály felszerelése ás
bekötése, falsík elé szerelhető,
múanyag, falsik előtti öblitőtartály
takarók leállitógombbal, fehér,

22

17 Ivóvíz vezeták, Őtrétegű cső
szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel,
csőidomok, kiegészitők elhelyezése,
két oldalon toldóhüvelyes idomok

2 db 7 126 Ft 984 Ft 14 252 Ft 1 968 Ft

18 Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső
szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel,
csőidomok, kiegészitők elhelyezése,
két oldalon toldóhüvelyes idomok.

6 db 3 015 Ft 984 Ft 18 090 Ft 5 904 Ft

19 Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső
szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel,
csőidomok, kiegészitők elhelyezése,
két oldalon toldóhüvelyes idornok.

2 db 6 029 Ft 984 Ft 12 058 Ft 1 968 Ft

20 Vízellátás berendezési tárgyak
leszerelése, osaptelepek,
piperepolo, tükör, wc papirtartó,
törülközőtartó 6 db 0 Ft 3 360 Ft 0 Ft 20 160 Ft

24
WC csésze elhelyezése ás
bekötése, öblítőtartály, sarokszelep,
WC ülőke, nyomógomb nélkül,
porcelánból, alsókifolyású, lapos
öblítésű kivitelben, 1 db 33 705 Ft 12 064 Ft 33 705 Ft 12 064 Ft

25 Berendezési tárgyak
szerelvényeinek felszerelése,
~arokszelep szerelés, 2 db 1 728 Ft 3 285 Ft 3 456 Ft 6 570 Ft

1 db 21 106 Ft

Padló alatti illetve falba süllyeszthető
büzelzáró, padló alatti 1 2, 3 ágú
elhelyezése, vízszintes, oldalsó
befolyás, szigetelő karima,
visszacsapó szelepes szifonbetét,
műa rácskeret, nemesacél rács

6 029 Ft 21 106 Ft 6 029 Ft

23

I db 19 875 Ft

Mosdó vagy mosómedence
berendezés elhelyezése és
bekötóse, kifolyószelep, bűzelzáró
ás sarokszelep nélkül, falra
szerelhető porcelán kivitelben
(komplett), porcelán mosdó

5 757 Ft 19 875 Ft 5 757 Ft

I db 29 470 Ft 11 239 Ft 29 470 Ft 11 239 Ft



26 Csaptelepek ás szerelvényeinek
felszerelése, mosdócsaptelepek,
álló illetve süllyesztett
mosdócsaptelep, Junior egykaros
mosdácsaptelep, kerámia
vezérlőegység forrázás elleni
védelemmel,

db 23 026 Ft 12064 Fl 23026 Ft 12 064 Fl

27 Piperetárgyak elhelyezése egy-
három helyen felerősítve,
törölközőtartő, törölköző tart6 dupla

1 db 10304Ft 3012Ff 10304Ft 3012Ft

28 Piperetárgyak elhelyezése egy-
három helyen felerősítve,
~n~r~’~ir, n~r’ 1 db 5 757 Ft 3 012 Ft 5 757 Ft 3 012 Ft

29 Piperetárgyak elhelyezése négy
vagy több helyen felerősítve, tükör,
elektromos bekötés nélkül,
rozsdamentes tükör

1 db 16446Ff 6029 Ft 16446Ff 6029 Ft

30 Plp~étárgyak elhelyezése egy
hároin helyen felerősítve, papír- és
tasak tartó (higiéniai és intim), WC
nanir tartó~ fed~les 1 db 6 581 Fl 3 012 Ft 6 581 Ft 3 012 Ft

31 Fűtőtestek le- ás visszaszerelése,
festés előtt illetve festés után,
lapradiátor, 1 vagy 2 soros,

1 db 0 Ft 6 029 Ft 0 Ft 6 029 Ft



U

33 Elektromos melegviztermelő és
tároló berendezés elhelyezése,
tartozékokkal, szerelvényekkel,
vizoldali bekőtéssel,elektromos
bekötés nélkül, 80 liter között,
zártrendszerű elektromos
forróvíztároló, fali függőleges
kivitelű, 50 literes tűzzománcozott
acél tartállyal, aktív anódos
védelemmel, kombinált biztonsági

34

1 d~ 63051 Ft 21 935 Ft

Belső festéseknél felület
előkészitése, részmunkák; vizes
diszperziós falfesték lekaparása,
bármilyen padozatű helységben,
tagolatlan felületen

63 051 Ft 21 935 Ft

35

7,2 m2 0 Ft 851 Fl

Belső festéseknél felület
előkészitése, részmunkák; felület
glettelése zsákos kiszerelésű
anyagból (alapozóval,
sarokvédelemmel), bármilyen
padozatú helyiségben, vakolt
felületen, 1,5 mm vastagságban
tagolatlan felületen

0 Ft

32 Gépi szellőzés kiépítése Wc-hez
PVC csővel, gipsz rabicolással,
dobozolással, homlokzati
kivezeléssel, elektromos bekötéssel,
komplett

db 121 445 Ft 52633Ft 121 445Ft 52 633 Ft

Építmény közvetlen
költségei (HUF) 754 094 Ft 538 448 Ft

1 292 542 Ft

6 127 FI

36

7,2 m2 851 Ft 1 017 Ft

Diszperziós festés műanyag bázisú
vizes~díszperziós fehér vagy
gyárílag színezett festékkel, Új vagy
régi lekapart, előkészített
alapfelületen, vakolaton, két
rétegben, tagolatlan sima felületen,
belsőtéri, matt, diszperziős falfesték,

6 127 Ft 7 322 Ft

fehér

37 Fólia takarás munkák közben,

7,2

38

m2

Zsákos sítt elszállítása,

701 Ft

10

39

m2

Takaritás

1 070 Ft

15

300 Fl

5 047 Ft

zsák

482 Ft

931 Fl

7 704 Ft

3

3 000 Ft

óra

1 097 Ft

4 820 Ft

13 965 Ft

0 Fl 3 841 Ft

16 455 Ft

0 Ft 11 523 Fl



KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
Szent Margit Kórház C épület teraszburkolat tételes költségvetés árazott

Ssz. Megnevez~s Anyagköliség D~kö/tség

I Ép~tmény kozvetlen koltsegei 9 668 699 Ft 8 659 167 Fl
2,1 ÁFA vetítési alap ia 327 866 Ft
2,2 ÁFA 27% 4 948 524 Ft
3 A munka ára (HUF) 23 276 389 Ft

Kelt: Budapest 2019.O&22.

Aláirás
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Ssz,

Téte/kiírás
mennyiség egység Anyag Munkad(/ Anyag össz Munkad’Jössz

1 Rácsok, korlátok, kerítések óvatos
bontása, teraszon 37 m 0 6169 0 Ft 228 253 Ft

2 Bontott csőkorlát helyszíni magasítása 15
cm~el, átalakítása homlokzati rőgzitéshez

37 m 8496 7538 314 352 Ft 278 906 Ft

3 Acélfelületek átvonó festése rácson,
korláton, kerítésen, sodronyhálón
mügyanta kötőanyagú, oldőszeres
festékkel, Trinát selyemfényű
zománcfesték, zöld

74 m2 3906 3371 289 044 Ft 249 454 Ft

4 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat
bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört
mozaik (NOVA> lapból ágyazó habarcssal
együtt

146,2 m2 0 3922 0 Ft

5 Terasz perem műkö burkolatok részleges
bontása.

673 396 Ft

36 fm 0 7116 OFt 256 176 Ft

6 Műkő burkolatok bontása, műkő lábazat,
helyszínen felhordott, 50 cm magasságig

19 fm 0 8501 0 Ft 161 519 Ft

7 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm
vastagságig, kavicsbetonb6l,
salakbetonból 146,2 m2 0 7116 OFt 1040359Ft

8 Meglévő ragasztott bitumenes szigetelés
javítása, lejtbeton alatt kétkomponensű
bitumenes vastagbevonattal.

162 m2 4660 1166 754 920 Ft 188 892 Ft

9 Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes
lemez szigetelés aljzatának kellősítése,
egy rétegben, vízszintes felületen,
oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz
felületen), bitumenes alapozó

162 m2 754 851 122 148 Ft 137 862 Ft

)



10 Csapadékvíz elleni szigetelés; A1s6 réteg
szigetelés készítése, egy réteg bitumenes
lemezzel, vízszintes felületen, minimum 4
mm Vastag modifikélt bitumenes lemezzel,
aljzathoz teljes felületű olvasztásos
ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű
hegesztéssel fektetve,

162 m2 3071 2712 497502 Ft 439344 Ft

11 Csapadékviz elleni szigetelés; Felső réteg
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, vízszintes felületen, nehéz
felületvédelemmel ellátott tetőkön,
minimum 4,0 mm Vastag
elasztomerbitumenes lemezzel, alsó
réteghez teljes felületű hegesztéssel
fektetve, poliészterfátyol hordozórétegű, 4
mm vastagságú, modifikált bitumenes
lemez

162 m2 3371 2712 546 102 Ft 439 344 Ft

13 Védőréteg, egy rétegben, minimum 0,6
mm vastag szöveterösítés nélküli
félkemény vagy lágy PVC lemezzel,
fóliával 162 m2 835 888 135 270 Ft 143 856 Ft

12 Lapostető hő- és hangszigetelése;
Egyenes rétegrendű terasztetőn vagy
intenzív zöldtetőn, vízszintes és
függőleges felületen, (rögzítés külön
tételben) egy rétegben, XPS lemezekkel
50 mm 158 m2 3675 1921 580 650 Ft 303 518 Ft



15 Perem zsaluzat készítése, fazsaluzattal,
alátámasztó állvány nélkül, lejtbeton
zsaluzása

16

37

Csapadékvíz elleni szigetelés;
Hajlaterősítő szalag elhelyezése faltőben,

Ím

széleken,

2466

17

3017 91 242 Ft

60 fm

111 629 Ft

1027 615

Padlóburkolat hordozószerkezetének
felületelőkészítése kültérben, hőterhelt
felületen beton alapfelületen kenhető vii-
és páraszigetelés felhordása egy
rétegben, két komponensó kenhető
vizszigetelés

61 620 Ft 36 900 Ft

18

162 m2 3636 3633

Padlóburkolat készítése, kültérben,
hőterhelt felületen, kenhetŐ szigetelésre,
fagyálló égetett kerámia lappal, kötésben
vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20;
40x40 cm közötti lapmérettel, flexibilis
fagyáló ragasztóba, szürke fugázó

621 432 Ft 588 546 Ft

14 Vasbeton lemez készítése átlag 10cm
vastagságban C25/30 XOV(H) kissé
képlékeny kavics beton keverék, beton
acél hálóval 5 mm vastagságban,
betoripumpával.

19,2 m3 48525 17002 931 680 Ft 326 438 Ft

23 Új csatorna ereszszegély beépítése
tartószerkezettel, 33 cm kiterített
szélességgel festett aluminium

37,2 Ím 6302 6029 234434 Ft

19

162 m2 12278 7950
O

Lábazatburkolat készítése, kültérben,
fagyálló égetett kerámia lappal, egyenes,
egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm
magasságig, -40 cm közötti
lapmérettel,fagyálló flexibilis ragaszt6~

O
1 989036 Ft 1 287 900 Ft

20

19,7

Terasz szegély burkolat készítése fagyálló
kerámia burkolatokból (mint előző tételek>

m2 3922

21

1921 77263 Ft

Félkör keresztmetszetü csatorna bontása

37,2 Ím

22

37 844 Ft

16992 7950

37,2 Ím

632 102 Ft

Új vizorros cseppentő beépitése
elsődleges szigetélés alá 35 cm kiteritett
szélességgel festett alumíniumból

O

295 740 Ft

1985 0 Ft

37,2

73 842 Ft

Ím 4660 4387 173 352 Ft 163 196 Ft

224279Ftl ~I]



0 Ft

24 Állványozás korlát ás bádogos
munkákhoz, ás a főbejárat fölött védő tető
kialakításával

25

180

Oilatácíös elem beépitése Új burkolatba I
cm szélességben müanyagból

m2 3675

26

3306 661 500 Ft

38 fm

595080 Ft

4387 1642

Kiegészítő szegélyprotilok erkélyek ás
teraszok számára, színes réteggel bevont
alumínlumból, több méretben, színben,
széles formai kialakitásban, kiegészítő
elemekkel, 2,5m, terasz vízorr őnhordó
burkolólapokhoz fémes szürke, rendelési
szám

166 706 Ft 62 396 Ft

27

37,2 fm 5757

Munkahelyi depóniából építési törmelék
kontérierbe rakása, kézi erővel, önálló
munka esetén elszámolva, kontáner
szállítás nélkül

1921

30 Takarítás, munkák közben, és
után,(kórházi, munkaterületek tisztán 18 óra 0 3836 0 Ft 69 048 Ft
tartása érdekében)

Építmény közvetlen költségei 9 668 699 Ft 8 659 167 Ft

~ ~18327866Ft

28

214 160 Ft 71 461 Ft

48

Építési törmelék konténeres elszállítása,
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m~es
koriténerbe

m3 O

29

5206

Fóliatakarás meglévő nyílászáróknál

6

0 Ft

db

249 888 Ft

93197 O

50 m2

559 182 Ft

300 482 15 000 Ft 24 100 Ft
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