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Jelen eljárás a Kbt. 135. ~ (12) bekezdése alapján kerül megindításra, az cijánlatkérő
támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújt be. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az
igényeitnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen
megkötött szerződés hatálybalépésénekfeltétele a Támogatói Okirat megkötése.
Kbt. 53.~(6) Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló
igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változásbej elentést)
nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati
felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely
miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

1. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2019.08.08. napján a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXL1II. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115.~ (1) bekezdés
pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított „EKR000759362019 Építési beruházás
két részben”elnevezésű építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a
Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési
eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és ajánlattételi
dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik
meg.



1.2 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Karbantartási munkák - A, B, C
épületben (2) elnevezésű (a továbbiakban: építési beruházás] közbeszerzési eljárásban
meghatározott építési munkáinak teljes körű kivitelezését a jelen szerződésben
meghatározott feltételeknek megfelelően.

1.3 A Kbt. 131. ~ (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét
képezi a Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei is a
jelen szerződés részét, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezik.

2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1 Felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése
érdekében folyamatosan együttműködnek. Megrendelő jogosult a munkát figyelemmel
kísérni, ellenőrizni.

2.2 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása,
ajánlattételi dokumentációja, a dokumentáció részét képező műszaki leírás, a vállalkozói
díj megállapításának alapjául szolgáló költségvetési kiírás, az ajánlattételi szakaszban a
Megrendelő által adott kiegészítő írásbeli tájékoztatások és a Vállalkozó, mint nyertes
ajánlattevő ajánlata alapján teljes körűen megvalósítja az építési beruházást, biztosít
valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek az
építési beruházás megvalósításához, üzembe helyezéséhez. Vállalkozó kötelezi magát
továbbá az építési terület tisztán tartásáért, a keletkezett építési hulladékot,
törmelékeket elszállítja . Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges bármely
anyag nem áll rendelkezésre, annak beszerzése Vállalkozó kötelessége.

2.3 A Megrendelő kötelessége a munkaterület rendelkezésre bocsátása legkésőbb a
munkakezdési határidő napján. Felek megállapodnak, hogy a munkaterület átadására
közösen egyezetett időpontban kerül sor, tekintettel arra, hogy Megrendelő a
folyamatos betegellátás biztosítása mellett ütemezetten tudja rendelkezésre bocsátani a
területeket.

2.4 Megrendelő a dokumentáció részét képező műszaki leírást, terveket, árazatlan
költségvetési kiírást a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére
bocsátotta, Vállalkozó az építési beruházás helyszínét megtekintette, azt Vállalkozó a
kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte, állapotát maradéktalanul felmérte és
azt az építési beruházás megvalósítására teljes mértékben alkalmasnak találta.

2.5 Felek rögzítik, hogy amennyiben az építési beruházás megvalósításának alapját képező
egyes dokumentumokban vagy azok között ellentmondások mutatkoznának, akkor az
általános műszaki gyakorlatnak, szabványoknak és előírásoknak (jogszabályoknak)
megfelelően kell a kivitelezést végezni.

2.6 A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan árut, anyagot, eszközt, szerkezetet,
munkát és költséget, amely az építési beruházás teljeskörű, jogszabályi előírásoknak
megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges. A
kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan munkát, beleértve a teljes
körű kivitelezés biztosításához szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását,
melyek szükségesek a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, szabványoknak
való megfeleléshez és az azokban előírt feltételek alkalmazásához.

2.7 A Vállalkozó köteles a munkákkal összefüggő jogszabályokat, hatósági rendelkezéseket,
előírásokat, valamint minden egyéb követelményt és szabványt betartani és
munkavállalóival, közreműködőivel betartatni. Vállalkozó jogosult a munka
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elvégzéséhez közreműködőt igénybe venni, azonban a közreműködő tevékenységéért
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna eb

2.8 Vállalkozó köteles a munkálatok végzése során mindvégig munkavállalói részére az
egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani, összhangban a
munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII. törvénnyel.

2.9 Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az
abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és
Európai Uniós előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan
kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban,a telj esítési határidőre
kivitelezni MSZ (Magyar Szabványok) szerint történik.

2.10 Vállalkozó a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal köteles a jelen szerződést
teljesíteni.

2.11 Vállalkozó a teljesítéséhez kizárólag szerződésszerű, a minőségi szabványoknak
megfelelő, alkalmas és kifogástalan anyagot, terméket, berendezést használhat fel,
illetőleg építhet be. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és
elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:

. a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előfrásban előírt
minőségűnek kell lennie,

. a megfelelőség igazolásához szükséges minőségi tanúsítványokat a vonatkozó
jogszabályokban előírtaknak megfelelően be kell szereznie illetve annak hiányában a
Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén,
vagy a beépítés helyszínén. Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell
helytállnia.

2.12 Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl - a gyártás vagy
az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, termékeket és berendezéseket,
amelyeket a jelen szerződés során felhasználnak. Ha azok előállítása nem a Vállalkozó
területein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett helyeken.

2.13 Amennyiben a szerződésben foglaltak a tervdokumentációkban vagy a Vállalkozó
nyertes ajánlatában meghatározott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem
teljesíthetők, Vállalkozó más anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendelő előzetes
írásbeli jóváhagyásával használhat fel, illetőleg építhet be.

2.14 A Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok, késztermékek, berendezések, eszközök,
gépek 305/2011/EU rendeletben foglaltaknak megfelelő igazolásokat folyamatosan, a
felhasználás, illetőleg a beépítés előtt Megrendelő által megjelölt kapcsolattartójának
bemutatni.

2.15 Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok,
berendezések, felhasználásához, behozatalához szükséges hatósági engedélyek,
tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról.

2.16 Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Megrendelő engedélyével takarhatja el. A
munkarészek megfelelőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése
és a minőség igazolása a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás
megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában köteles értesíteni (levélben, e



mailen vagy telefaxon). Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni.
A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos
álláspontja téves volt.

2.17 Ha bármely - a Jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de
a Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok,
termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok
költségét a Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült
igazolt költségeit megtéríti.

2.18 Felek rögzítik, hogy az eltakarásra kerülő és később bontás nélkül nem vizsgálható
munkarészeket Megrendelő a Vállalkozó által, megfelelő határidő tűzésével, előzetesen
írásban jelzett időpontban jogosult megtekinteni. Amennyiben Megrendelő az értesítés
ellenére a vizsgálatot elmulasztja, a beépített munkarészt a későbbiekben csak akkor
ellenőrizheti, ha az azzal kapcsolatos költségeket Vállalkozónak megtéríti.

2.19 A vizsgálati bizonyítványok, megfelelőségi igazolások költségei a Vállalkozót terhelik. A
Vállalkozó viseli a próbák és átvételek próbavételi és vizsgálati költségeit.

2.20 A Vállalkozó feladata:
- a munka megkezdésekor a Megrendelőtől a munkaterület átvétele,
- a munkaterület őrzése a beruházási feladatok megvalósításának időtartama alatt,
- a munkaterület tisztaságának és rendjének biztosítása, az építési napló megnyitása,

vezetése,
- a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának

folyamatos vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban meghatározottak
szerint, valamint a törmelékek, hulladékok eltávolítása és elhelyezése a hatályos
jogszabályokban foglaltak szerint,

- a munkaterületen dolgozók — ideértve Vállalkozó alvállalkozóit is — egyéni- és
kollektív védőfelszerelésének biztosítása, valamint a mindenkori munka- és
tűzvédelmi szabályok, valamint Megrendelőnél hatályban lévő Házirend betartása,

- annak biztosítása, hogy a Vállalkozó részéről építési munkaterületen csak olyan
személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve
erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a
napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,

- a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési
jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló
tanúsítványok rendelkezésre bocsátása,

- a munkák befejezésekor a munkaterület átadás-átvételének lebonyolítása,
- a munkák befejeztével a munkaterületről való levonulás végrehajtása.
- a munkaterület őrzése és a betegellátás zavartalan biztosítása a beruházási

feladatok megvalósításának időtartama alatt.

2.21 A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az
átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni
kell.

2.22 Vállalkozó az építési beruházás kivitelezését a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás
során előírt feltételek, illetőleg a Megrendelő utasításainak maradéktalan betartásával
köteles végezni.

2.23 Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdeni,
biztosítva a műszaki leírásban meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges létszám,
eszköz, anyag rendelkezésre állását. A munka megkezdését követően a munkavégzésnek



folyamatosnak kell lenni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése
során köteles figyelemmel lenni a Megrendelő működési rendjére, tevékenységére, és
egészségügyi intézményi jellegére. Ennek folytán az ezzel járó körülményekkel tisztában
van, és tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkarendjét a Megrendelő intézményi
rendjéhez fogja igazítani és a Megrendelőnél megvalósuló egészségügyi tevékenységet
semmilyen módon nem zavarhatja meg a kivitelezési munka.

2.24 Felek megállapítják, hogy jelen építési munka nem építési engedély köteles.

2.25 A Vállalkozó a munkát Saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy
megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors, határidőben történő
befejezését.

2.26 Megrendelő, Vállalkozó a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 10 naptári
napon belül írásban közösen megállapodnak a teljesítés ütemezésében (műszaki
ütemterv), a kivitelezés időtartama alatt, azzal, hogy a munkaterületek átadására
legkésőbb a jelen vállalkozási szerződés hatályba lépését követő S munkanapon belül
sor kerül. A műszaki ütemtervet utólagosan Jelen szerződéshez mellékelni szükséges, a
műszaki ütemterv a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2.27 A munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és szükség esetén
pótlásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni.

2.28 Vállalkozó köteles a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül megtenni az
összes ésszerű és szükséges intézkedést a beruházással kapcsolatos tevékenységek
vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, vagyontárgyak és mások kárát és
sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményezhet a
tevékenységének következményeként.

2.29 A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi
hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket. (munkaidőben megengedett
zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó
engedélyek, stb.).

2.30 Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és
őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

2.31 Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik a munkaterületen található
vagyontárgyakért. Vállalkozó az általa okozott károk tekintetében köteles az eredeti
állapotot helyreállítani, ha erre nincs mód, akkor az általa okozott károkat köteles
megtéríteni. Vállalkozó kártérítési felelőssége kiterjed a nem megfelelő őrzésből
eredően keletkezett károkra is.

2.32 A nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára -

felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a
jelen szerződés tárgyát képező munkára fennálló 10 millió forint/káresemény/év
mértékű felelősségbiztosításra.

2.33 Vállalkozó köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően építési naplót vezetni.
Megrendelő vagy a nevében eljáró megbízottja a munka végzését előzetes bejelentés
nélkül bármikor megtekintheti, és ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a szerződésnek
megfelelően történik-e. Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésével kapcsolatban köteles
minden szükséges adatokat, valamint felvilágosítást Vállalkozó részére megadni.
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Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzésének tényét és észrevételeit az Építési
Naplóba bejegyzi (191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően).

2.34 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

2.35 Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást
az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és a
megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat,
felvilágosítást megadni. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a
szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján jogosult ellenőrizni, hogy a
teljesítésben a Kbt. 3. ~ 2. pontjában foglaltaknak megfelelően mely alvállalkozó vesz
részt.

2.36 Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgálat és/vagy ellenőrzés alapján nem
megfelelő, a Vállalkozó az anyagot vagy a munka megfelelő részét köteles Saját
költségén kijavítani vagy kicserélni, és a vizsgálatot és/vagy ellenőrzést megismételni.
Vállalkozó által a tiltott anyagok, termékek felhasználása súlyos szerződésszegésnek
minősül, mely ismételt előfordulása Megrendelő felmondási jogát alapozza meg.

2.37 Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, az építőipari kivitelezés során keletkező
hulladékok, Szemét — engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő — rendszeres
elszállítása, és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak
dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok
elvégzése.

2.38 Vállalkozó köteles a munkát az ajánlatában megjelölt felelős műszaki vezető irányítása
mellett végezni.

2.39 Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

2.40 Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a
jelen szerződéstől elállhat, ennek hiányában köteles a munkát Megrendelő kockázatára
elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a
munkát, ha az jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vezetne, illetve mások
személyét vagy vagyonát veszélyeztetné.

2.41 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

2.42 A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak kell teljesítenie.

2.43 A Vállalkozó teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.
65. ~ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás
eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az
adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő
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szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az
adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

144 Megrendelő nem korlátozhatja Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak
akkor, ha az eljárás során a Megrendelő a Kbt. 65. ~ (10) bekezdése szerinti lehetőséggel
élt. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles írásban az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még
nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. ~ (1) bek. g)-k),m) és q - által meghatározott
kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. ~ (1) bek. g)-k),m) és q - által
meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2.45 A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés
Sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet,

. ha az Új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös
tekintettel a Kbt. 76. ~ (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az
értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és
abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns
körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

2.46 A teljesítésében közreműködő alvállalkozókkal kapcsolatosan Vállalkozó a Kbt-ben
előírt rendelkezések maradéktalan betartásával köteles eljárni.

2.47 Vállalkozó a munka befejezését követően köteles a felvonulási területet az eredeti
állapotnak megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően Megrendelő birtokába bocsátani.

2.48 Megrendelő jogosult a Vállalkozótól előrehaladási jelentést kérni, amelynek Vállalkozó
15 napon belül köteles írásban eleget tenni. Az előrehaladási jelentésnek legalább az
alábbi információkat kell tartalmaznia: az elvégzett munkák költségvetés alapján
készült tételes bemutatása. A munkák várható befejezési időpontja.

2.49 Vállalkozó köteles megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres
eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy más védett
jogok megszegése miatt merül fel bármely Vállalkozói tevékenység következtében.

2.50 Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a harmadik személynek okozott olyan kár
bekövetkezése esetén, ami a Vállalkozó tevékenységével okozati összefüggésben
keletkezett. A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása a
Megrendelő részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények
érvényesítéséről.

2.51 Jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk,
amelyek a másik fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire,
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termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak
minősülnek és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik. A másik fél bizalmas
információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződés teljesítése során
használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel
nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja. A
jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő korlátlan
ideig fennmarad.

2.52 Vállalkozó köteles tűrni — összhangban a Kbt. 142. ~ (5) bekezdésében foglaltakkal —

hogy amennyiben szerződésszegést követ el és ennek a tényét jogerős bírósági határozat
is megállapítja, akkor ezt Megrendelő jelentse a Közbeszerzési Hatóság részére.

2.53 Felek kijelentik, hogy a szerződést annak ismeretében hozták létre, hogy annak
teljesítését a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 187. ~ (2) bekezdés j) pontjában
meghatározottak szerint jogosult ellenőrizni.

3. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet munkavégzésre
alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

3.2 Megrendelő biztosítja az építési beruházás átadás-átvételi eljárásának, az üzembe
helyezésének és a garanciális vizsgálat lefolytatásainak feltételeit.

3.3 A Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr a munkák teljes folyamatában elősegíti és
ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések
betartását. A Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr jogosult a Megrendelő
képviseletében a kivitelezési munkák teljeskörű ellenőrzésének lefolytatására.

3.4 A Megrendelő helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata:

. az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése,

. az építési naplónak jogszabályban meghatározott esetekben történő rendelkezésére
állásának biztosítása,

. együttműködési (kooperációs) értekezletek előkészítése, lebonyolítása,

. az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének
ellenőrzése az építési naplók ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek
ellenjegyzése, észrevételezése,

. a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele a Megrendelő részére, egyeztetés,

. a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

. a próbaüzemek lefolytatásában, az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való
részvétel,

o egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
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. a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének
ellenőrzése,

. részvétel az esetleges hatósági ellenőrzéseken,

. az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

. műszaki kérdésekben a Megrendelő döntéseinek előkészítése,

. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

. teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza

. a teljesítetett kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét, minőségét, a teljesítés
időpontját,

. a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,

. a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt
számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indokát,

. a kiállított teljesítésigazolásnak — a Vállalkozó által megküldött teljesítésről szóló
értesítés kézhezvételétől vagy ha a szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást
határoz meg, ennek lezárásától számított, legfeljebb 15 munkanapon belül — a
Megrendelő és a Vállalkozó részére történő megküldése,

. a jótállás érvényesítése körében az első éves utófelülvizsgálati eljárások előkészítése,
megszervezése, lebonyolítása, erre vonatkozóan egyeztetés a Megrendelővel,
intézkedés a Vállalkozó felé a jótállási kötelezettség teljesítésére.

3.5 A teljesítésigazolásban csak a beépített anyagok, szerkezetek, készülékek és
berendezések szerepelhetnek. Tárolási nyilatkozat elfogadása nem lehetséges.

3.6 Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének
ellenőrzése során az építési napló, valamint a Vállalkozó és közreműködői között
fennálló szerződések adatai alapján jogosult ellenőrizni, hogy a teljesítésben csak a Kbt.
138. ~ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

4. TELJESÍTÉS

4.1 A Vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követően, a munka megkezdésére
vonatkozó jogszabályi előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdeni és a
munkát végezni.

4.2 A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napján. A teljesítés
határideje: szerződéskötéstől számított 360 nap.

4.3 Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is
teljesíteni.

4.4 A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó előzetes, írásbeli -készre jelentése alapján
az átadás-átvételi eljárás megkezdését 5 napon belüli időpontra kitűzni. Az átadás
átvételi eljárás során megvizsgálja a kivitelezést és a felfedezett hiányosságokat,
hibákat, megállapítja a hibás munkarészekre eső arányos vállalkozási díjat, valamint az
érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket és mindezeket jegyzőkönyvben rögzíti.



4.5 A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák
szerződésszerű, maradéktalan teljesítése és a készre jelentés megtörténte. A műszaki
átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák szerződésszerű,
maradéktalan teljesítése és a készre jelentés megtörténte. A kivitelező a kórház részére
köteles szakáganként megvalósulási terv dokumentációt átadni.

4.6 Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv időpontjában veszi
át mennyiségileg és minőségileg a munkát a Vállalkozótól. A tényleges átvétellel
egyidejűleg száll át a Megrendelőre a létesítménybe beépített anyagok és eszközök
tulajdonjoga és a kárveszélyviselés terhe.

4.7 Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen vállalkozási szerződés keretében
megvalósuló munkák a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai
Uniós előírások, szabványok, vonatkozó műszaki előírások szerint, szerződésszerű
minőségben készülnek el.

4.8 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Jelen vállalkozási szerződés
által előírt határidőn belül megkezdődött és 360 napon belül befejeződött, kivéve, ha a
Megrendelő a munkát nem vette át. Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére
(készre Jelentés) a Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-átvételi eljárás
megkezdésére meghatározott határidőt követő öt napon belül nem kezdi meg az
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. ~ (2)
bekezdésére figyelemmel - meghatározott 15 napos határidőben nem fejezi be, az nem
minősül a Vállalkozó késedelmes teljesítésének.

4.9 A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidők előtt is teljesíteni. A teljesítés
megtörténtét előteljesítés esetén is kizárólag a készre jelentéssel tudja Jelzi a Megrendelő
részére.

5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ

5.1 A Jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja:

Nettó vállalkozói díj: 38 768 020 Ft, azaz, harmincnyolcmillió-hétszázhatvannyolcezer
húsz forint ± ÁFA mely összeg nem tartalmazza a 8% tartalékkeretet is. Vállalkozói díj
megfizetése utólagosan a szerződés tárgyát képező munka elvégzését követően történik.
A vállalkozási díj az ajánlatban részletezett, kifogástalan minőségben elvégzett munkákra
vonatkozik, s tartalmazza a Vállalkozónál felmerülő valamennyi esetleges költség
fedezetét is. Vállalkozó — feladata ellátásához —további költségtérítést, vagy többlet
vállalkozói díjat nem igényelhet.

Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a
szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete saját forrásból biztosított.

5.2 Megrendelő a Kbt. 135. ~ (7) bekezdésével összhangban Vállalkozó részére előleget
biztosít legfeljebb a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 5 %-áig.

5.3 Vállalkozó összesen 3 db számlát nyújthat be a következők szerint:

1. rész-számla: 30 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő
forintösszeg;

2. rész-számla: 80 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő
forintösszeg;



Végszámla: a szerződésben foglalt összes feladat teljeskörű, szerződésszerű ellátása
esetében a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 15%-ának megfelelő forint összeg.

Vállalkozónak a számlákat a jelen szerződés melléklete szerinti árazott költségvetés
alapján igazolt teljesítést követően a Megrendelő címére kell kiállítania és benyújtania,
3 (három) példányban.

Megrendelő a teljesítés elismeréséről teljesítésigazolás kiállításával, vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó (rész)teljesítésétől számított 15 napon belül
írásban köteles nyilatkozni. A részszámlához szükséges teljesítésigazolás kiállítására
kizárólag a helyszíni műszaki ellenőr írásos nyilatkozata nyomán kerülhet sor. A
részszámla kiállítására kizárólag az arra vonatkozó teljesítésigazolás birtokában van
lehetősége Vállalkozónak.

A teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Dr. Badacsonyi Szabolcs főigazgató.

5.4 Megrendelő az átadás-átvételt követő 15 napon belül köteles kiállítani a végszámlához
kapcsolódó teljesítésigazolást. Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárásról felvett
egyzőkönyv lezárását, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítésigazolás kézhezvételét

követően jogosult benyújtani a vállalkozói díjról kiállított végszámlát. A végszámla
benyújtásának feltétele továbbá az építési műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás csatolása mellett a jótállási biztosíték nyújtását igazoló dokumentum
átadása a Megrendelő részére.

5.5 A vállalkozói díj a teljesítési határidőre egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt
mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés vállalkozó
kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában
meghatározott munkák teljeskörű megvalósításához, figyelembe véve a helyszínen
előzetesen felmért és ismertetett körülményeket és adottságokat.

5.6 A vállalkozói díjat a Megrendelő — teljesítésigazolás alapján kiállított számla
kézhezvételétől számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki. a Ptk. 6:130 ~ (1) és
(2) bekezdésében és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 9/A. ~ -ban foglaltak szerint. Vállalkozó részére a Vállalkozó OTP Banknál
vezetett 11718000-20421748-00000000 számú bankszámlájára. A kifizetésre
irányadóak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A ~-ában foglaltak,
amely alapján Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a köztartozásmentes adózói
adatbázisban nem szerepel, úgy a tényleges kifizetés időpontjától Számított 30 napnál
nem régebbi, nemlegesnek minősülő adóigazolást köteles bemutatni Megrendelő
részére.

5.7 A számla abban az időpontban tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a Vállalkozó
számlavezető bankja a Vállalkozó bankszámlájára a kifizetésre kerülő vállalkozói díj
összegét jóváírja.

5.8 Vállalkozó a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására
jogosult Megrendelő fizetési késedelme esetén.

5.9 A Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a
Megrendelő jelen szerződés teljesítése során nem fizet, illetve számol el a jelen szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel,
és amelyek a Megrendelő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
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6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

6.1 Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen- vagy hibásan teljesít, illetve
ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás).

6.2 Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 0.2%-a/nap.
A Vállalkozó legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5 %-áig köteles késedelmi kötbért fizetni.
A késedelmi kötbér maximumának elérését követően Megrendelő jogosult a
meghiúsulási kötbér érvényesítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a
szerződésben meghatározott munkát legkésőbb a jelen szerződésben meghatározott
időpontig kell elvégeznie.

6.3 A teljesítés meghiúsulása — az az a teljesítés 25 napon túli késedelme - esetén a kötbér
mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-a. A kötbér alapja a vállalkozási
szerződésben szereplő nettó vállalkozói díj.

Hibás teljesítés esetén, amennyiben a hiba kijavítása nem történik meg a kötbér
mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a Amennyiben a hiba kijavítását Vállalkozó
elvégzi, úgy a hiba kijavításáig eltelt időre a késedelmi kötbérre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni, akként, hogy a hiba kijavításának időtartama legfeljebb
25 nap lehet.

6.4 Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek
megfelelően — amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségét elismeri -

Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett végszámlát nyújthat be,
illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó végszámlájából a kötbért levonással
érvényesíteni. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését
követelje a Vállalkozótól.

Ajánlatkérő valamennyi kötbér vonatkozásában rögzíti, hogy a kötbér maximum
elérése esetén jogosult a szerződést felmondani.

6.5 Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a
felhasznált anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások, így különösen az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti
szavatosságot vállalja.

6.6 Vállalkozó az építési beruházásra 60 hónap jótállást vállal.

6.7 A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek
kijavítását 48 órán belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon
belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett
- a jótállási biztosíték terhére, illetőleg saját költségére a munkát mással elvégeztetni.

6.8 A garanciaszerződésben vagy biztosító által kiállított kötelezvényben Vállalkozónak
biztosítania kell, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettségére hivatkozással a
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogását figyelmen kívül
hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetőleg a biztosító saját kötelezettsége
alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek megjelölt összeget. A garanciának, illetve a
kötelezvénynek visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendelő nevére és az építési
beruházásra vállalt jótállási időtartamra kell szólnia.
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Vállalkozót az elvégzett munkák vonatkozásában szavatossági kötelezettség terheli. A
szavatosság keretében Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy az elvégzett munkák a
szerződés mellékletében foglalt vállalkozói ajánlatnak, műszaki követelményeknek, a
vonatkozó szakmai szabályoknak, jogszabályoknak, egyéb hatósági előírásoknak
megfelelnek.

Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Jelen szerződés
tárgyát képező munkára fennálló 10 millió forint/káresemény/év mértékű
felelősségbiztosításra.

7. A FELEK KÉPVISELETE

7.1 Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos
kérdésekben Feleket az alábbi személyek képviselik:

Megrendelő részéről: Dr. Badacsonyi Szabolcs főigazgató

Vállalkozó részéről: Gyorsok Péter László ügyvezető

7.2 Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőrök:

Oneko Kft. székhely: 1021 Budapest, Péter Pál utca 40.

Vallalkozo felelos muszaki vezeto(1)

: Lengyel Géza

7.3 Felek — ideértve a Vállalkozó esetleges alvállalkozóit és az építési műszaki ellenőrt —

kötelesek együttműködni a munkák megvalósítása érdekében.

7.4 A szerződő felek jelen vállalkozási szerződés teljesítése során minden lényeges
körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

8. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

A szerződés a Felek által történő utolsó aláírás napján lép hatályba és a vállalkozási
tevékenység befejezéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napja.

A teljesítés határideje: 360 nap

8.1 A szerződés módosítása, felek egyező akarata esetén kizárólag írásban lehetséges, és a
módosításra a Kbt. 141.~-ában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.2 A vállalkozási szerződés megszűnik, ha

- a szerződésben foglaltak teljesítésével,
- a teljesítés lehetetlenül,
- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.
- Jelen szerződés megszűnik (megszüntethető): Megrendelő egyoldalú azonnali

hatályú felmondásával, amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésből eredő
kötelezettségeit súlyosan megszegi. Megrendelői egyoldalú elállás oka lehet
különösen a 25 napon túli késedelmes-, valamint a hibás teljesítés, továbbá a
lehetetlenülés.
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8.3 A Vállalkozó szerződésszegése miatti megrendelői elállás esetén Megrendelő a
szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a Vállalkozótól —a kötbér
érvényesítésén túl - kártérítést követelhet.

8.4 Felek a jelen vállalkozási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, részletes
indokolást tartalmazó írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben
mondhatják fel, ha a másik fél a Jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét
ismételten vagy súlyosan megszegi.

8.5 Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha a
Vállalkozó

- késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít,
- hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem javítja ki, vagy ismételten

hibásan teljesít,
- a szerződés teljesítése során tiltott anyagot, vagy terméket használ fel

8.6 Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és

- a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel,
a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a vállalkozói díj arányos része
illeti meg;

- a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat
igényt;

- a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj
megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a
lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult
időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

8.7 A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott munka tekintetében a kárveszély a
teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő
és a Vállalkozó között.

8.8 A jelen vállalkozási szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén Felek kötelesek teljes
körűen elszámolni égymással.

8.9 Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

8.10 Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon -‚ ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
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b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan Jogi személyben vagy személyes Joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

8.11 Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elálihat, ha:

a) feltétlenül szükséges a jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében
a Kbt. 141. ~ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. b-ban foglaltak betartását, vagy az
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. ~-ban foglaltaknak; vagy

8.12 Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.

8.13 A 8.11. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 A Jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem
természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági
társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

9.2 Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás
indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban
közölni Megrendelővel. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt
értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan
teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

9.3 Amennyiben a Jelen vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási szerződés
egészét. A vállalkozási szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései
érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó
szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések
nélkül a vállalkozási szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

9.4 Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen
okiratba foglalt személyes adatait a Jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok
tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződései
nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése
érdekében kezelje.

9.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen, közbeszerzés alapján megkötött szerződést
Megrendelő a Kbt.31.~.(1) bekezdés e) pontja, valamint az információs önrendelkezési
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jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott
közzétételi lista alapján, mint közérdekű adatot honlapján köteles közzétenni.

9.6 Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék,
illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá,
hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök
felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt
üzleti titok címén nem tagadják meg.

9.7 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Vállalkozó
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az
átláthatósági nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a
jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül
átlátható szervezetnek, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban
közli az Megrendelővel. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt
értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

9.8 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Megrendelő kártalanítás nélkül és
azonnali hatállyal elállhat jelen szerződéstől, ha az átláthatósági nyilatkozatban
valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott
körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

10. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE!

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező további mellékletek, amelyek
fizikálisan csatolásra nem kerülnek, de legalább a Kbt.-ben meghatározott időtartamig
megőrzésre kerülnek és megtekinthetők:

Szerződő Felek a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően az alább felsorolt
mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak
meg:

1. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a;

2. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi Dokumentáció”
és kiegészítései;

3. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során készített „Ajánlat”-a;

4. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye

5. . Műszaki ütemterv

6. Átláthatósági nyilatkozat

11. NYILATKOZATOK

Mindkét Szerződő Fél kijelenti, hogy

a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és
teljesítésére;
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b) a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága,
vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

c) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről
a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más
körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére.

11.1 Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek
eredménytelensége esetére a pertárgy értékétől függően kikötik a Megrendelő
székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

11.2 Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, az adózás rendjéről
szóló 2003.évi XCII. törvény (Art.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.

Felek~ a jelen vállalkozási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződés hat (6) eredeti
példányban készült, amelyből négy (4) példány Megrendelőt, két (2) példány Vállalkozót illet.

Buda~est, 2019. október,,t”~ ‘,. Budapest, 2019. tóber,~ „.

C

Dr. Badacson~i Szai Gyorso Péter László
főigazgató ü yvezető

Megrendelő V 11 lkozó

MQZA~K
~ rő~PARI KERr~SKED~LMI.

SZOLGALTAT~~Penzugyileg ellenjegyzem. 1182 BUdQ~3~3~t, Halom~ Lit 108.

Budapest, 2019. október,, ~ „.

Farkas Anna”
gazdasági igazgató





Szent Margit Kórház

Tárgy: karbantartási és átalakítási munkák

2019. augusztus 30., péntek

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés
1. Karbantartási, bontási, burkolási munkák, A, B, C. ép.
2. “A” ép. fszt 21-es öltöző
3. Karbantartási, festési munkák A, B, C. ép.
4. Gépházak
Közvetlen önköltség összesen

Tartalékkeret 8%:
Összesen

Anyagköltség
7 458 858
3 027 547
3 403 080
1 980 827

15 870 312
3 101 442

38 768 020
41 869462
11304755
53174217

2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3. A munka ára kiírás szerint

Díjköltség
7470076
3 539 943
7278012
4 609 678

22 897 709
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20 Építési törmelék zsákolúsa. elszállitúsa 6 m3 0 5 482 0 32 892
emeletekről konténcri~t

21 Sitt elszállitása. lerakása (3~4 m3-cs konténer. I- 6 m3 13 375 0 80 250 ()
5, 15, tétel)

Munkák összesen: 6906 350 6916737
Tartalékkeret 8%: 552 508 553 339
Összesen~ 7458858 7470076

Összesen A+l) 14 928 934
Áfa 4030812
Mindösszesen bruttó 18 959 746



Ssz, Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj Összesen
egységűr e~ysé~re összesen

A épület, földszint, 23-as öltöző felújítása

1. Meglévő mettlachi padlóburkolat 58 m2 3395 0 196910
bontása~ágyazóhabarccsa1 együtt. öltözőben
és folyosón, illetve kerámioa burkolat
bontása zuhanvozóban

2. Meglévő metlachi lábazat bontása 42 Ím 963 0 40446

3. Meglévő csempe hwkolat bontása 21 m2 3395 () 71295
zuhanvozó előterében és WC-ben

4. Meglévő, bontott aljzatra, 5-6cm 58 rn2 2675 5029 155150 291682
esztrichbeton aljzat készítése zsákos
anyagból

5. Öltöző és folyosó területén 2x-i 44 m2 3132 3067 137808 134948
pad loponozás aljzatkiegyenl ítőval

6. Öltözőben és belső folyosón kopásállő 44 m2 10465 4495 460460 197780
Tarkett vagy PVC burkolat készítése kék
színben het~esztett kivitelben

7. 7 cm magas lábazat készítése anyagában 39 frn 2407 2247 93873 87633
felhajtva, ü~hér műanyag proőlra, gumi
haj lat beépítésévei, kompletten

8. Meglévő vizeshlokkokhan oldalfalon ú~ 20 m2 7179 7490 143580 149800
20x30-as csempe burkolat készítése 2 m
magasságig

9. Tapadóhíd készítése oldalfalon megmaradó 20 m2 856 1605 17120 32100
csempére és padlóra - zuhanyozóban

10. Fóliaszigetelés készítése Mapei anyagból 2x- 26 m2 4226 3097 109876 80522
i felhordással, zuhanyzóknál 200 cm
magasságban egyéb helyen 50 cm
magasságig, Sika ha~laterősítö szalaggal
oldalfalon ás padlón hajlatokban, burkolás
előtt

II. 20x30 cm-es csempehurkolat készítése fehér 24 m2 7180 7490 172320 179760
színben vizesblokki előtérben ás WC-jéhen,
200cm magasságig ragasztva

12. Kerámia padlóburkolat készítése lejtéshen 14.5 m2 8876 7490 128702 108605
20x20 cm-es csúszásmentes lapokhól, Új
esztrichbetonra, ragasztva, fugázva

13. Oldalfal ás mennyezet vakolatjavítás a 14 m2 888 2493 12432 34902
felület 15%-ig erősen ázott, sérült felületen
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14. Régi festék eltávolítása oldalfalon és 194 m2 0 48! 0 93314
mennyezeten

15. Glettelés2rtg-henoldalfalonés 194 m2 695 1016 134830 197104
mennyezeten

16, Fehér diszperzitfestés készítése oldalfalon és 194 m2 738 I 177 143172 228338
mennyezeten 2 rtg-hen

1 7. Meglévő fa ajtók, fém tokok mázoiása fehér 24,4 m2 1177 2996 28719 73102
színben

18. Meglévő csővezetékek,egyéb 12 I’m 941 1059 11292 12708
fémszerkezetek mázol ása az Összes
részművelettel

19. Meglévő, megmaradó ajtók javítása, 5 dh 12840 16050 64200 80250
passzítása. Kilincs, zár, lemez cserével
erösen leromlott állapotú ajtóknál

20. Régi zuhanyelválasztó fém-, 2 db 123050 42800 246100 85600
üvegszerkezetek bontása Új Compakt
zuhanyzófal beépítése beige színben
rozsdamentes lábakkal, távtartóval két falhoz
rZhzzítve

21, Zuhanyfbggöny beépitése távtartóra rögzítve 4 db 5350 2675 21400 10700

22. Építési törmelék zsákolása és kenténerhe 8 m3 0 5482 0 43856
rakása

23. Építési törmelék konténeres elszállítása $m3- I db 88767 0 0
es konténerben

24, A meglévő elektromos rendszerek bontása, I készlet 208650 133750 208650 133750
majd újbóli kiépítése Új anyagokkal.
vezetékekkel, kismegszakítóval, új kapcsoló.
dugaij és lámpákkal egytitt.4 db 60x60-as
mennyezeti lámpatest szabadon álló
kivitelben,

folyosón 2 db mennyezeti lámpa;
vizesblokkokban 5 db mennyezeti, 2 db
tükörmegvilágító lámpa. kapcsolók, dugaljak
beépítése, érintésvédelmi jegyzőkönyv
készítése

25 Meglévő gépészeti szerkezetek, I készlet 374500 481500 374500 481500
szerelvények, falban lévő vezetékek bontása.
Uj 5 rétegü viz, ill, fülési vezeték beépítése
vizesblokkba, új elzárókkal, radiáterok Ic, ill.
felszerelése, alsó-falső elzárók cseré jével.



Szerelvények: 4 dh
zuhavtőIca±csaptelep±kapaszkodó~ 1db
WC±ülőke+tartály; 3 db kézmosó±csaptclep;
3 dbtükör±piperepolc; 3db szappanadagoló;
1db wcpapirtartó; I db rozsdamentes edény;

4 (lb zuhanyhan elhelyezett szappantartó;
3db padlóösszefolyó HI szifon;
Nyornáspróhajegyzőkönyvek; űj hálózat
fertőtlenítése. Radiátorok bővítése l-ről
2parieles kivitelben 3 db 160-as Új radiátor

26 Gépi szellőzés kiépítése vizeshlol<khan a I készlet 101650 133751) 101650 133750
homlokzaton kivezet ye, elektromos
kiállással együtt

27 Meglévő, alu 25x45 em-es szellözőrácsok 4 dh 8025 4280 32100 17120
bontása, cseréje, hasonlók beépítése eredeti
helyére

28 Takarítás a munkák közben és végeztével 1 készlet 5350 80250 5350 80250

Munkák összesen: 2 803 284 3 277 725
Taralékkeret 8%: 224 263 262 218
Összesen: 3 027 547 3 539 943

I
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szakaszos festés~ munkák (Ütemezés max
2-3 helyiség)

8sz. Tétel szövege ~1enny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen
egysé~ár e~vsé~re összesen

1. Tisztasági festés mennyezeten, későbbi 700 m2 91<) 2086 63700<) I 46()200
üternezés szerint

2. Festés clőlti fotiszerűjavítúsok 400 rn2 535 963 214000 385200

3. Tisztasúgi festés oldal falon. későbbi 2000 rn2 910 2086 1820000 417200<)
ötemezés szerint
(kh 3 m-es helmaeassáuaal)

4. 1-2 és 3. pont festésénét sziikséges <500 m2 267 2<4 400500 321000
<akarások

6. Festés utáni takarítási munkák 1500 m2 53 267 79500 400500
Mindi3sszesen: 3151000 6738900

lartalékkeret 8%: 252 080 539 112

összesen: 3 403 080 7 278 012

ÁFA vetítési alap 10 681 092

ÁFA 2883895
Mindösszesen bruttó 13 564 987

I



Karbantartási munkák - gépházak

NA” ép. Fszt. Volt hűtőgépház, I. em Volt szivattyú gépház

Tétel sZÖvege

Bonási és építési munkák

I Beton gépalapok bonuisa
lxi xO,4 m $ db és l,2x2.SxO,4 m 3 dh

2 Építési tÖrmelék zsákolása. elszállitása
konténerig

3 Silt elszállhása, lerakása (3—4 m3-es
konténer, 1-5, 15. 17. tétel)

4 I lidegpadló bontás ÖsszelUggő (‘elűleteken

50x 100 cm sziva(tvú-vezérlőszek’rény
bontása

átm 10’) Öv lefolyó bontása és pótlása
jclnmokkal ‚4 dh), 2 db tiszthó nyílással

átm 120 Öv Ielblyó bontása és pótlása
idomokkat (7 dl,). 2 <lb tisztító nyílással

5 7 mezős villamos kapcsolószekrény
bontása

6 30x60 em villamos (okozat bontása

10 átm 140 Öv le1i~Ivó bontása és jx’»lása
idomokkal (5 dl,). 2 <lb tisztító nyílással

I I Kábelek bontása, rendezése

12 Új gépászati helyiségbe világítás készítése
I db villanykapcsolóval, I db 2x5W—os
led IámpatestteL 20 m 3x1.5 mm2 MTK,
hátózatra kötve

13 1,6 x 3 m-es, 3 x 3 m-esés 0,5x3 m,es tO
em vastag. htmgszigetelet válaszfal
készitése 1 db 90x2 10-es ajtóval

1$ Padlóburkolat bontása után az aljzat
kiegyenlitése. I-S em vastagságban hideg -

vagy meleg burkolat alá

15 Vakolat javítása oldalt’akm

16 ‘l’isztasági Ö.stés
Munkák Összesen:
l’artalékkeret 8%:
Összesen:

I

.A’.• / I

5sz. Menny. Egység Anyag DÍJ Anyag Díj
egységár egységre Összesen Összesen

5,2 m3 () It) 165 () 52 858

16 m3 () 5482 () 87712

16 m3 13 375 0 214 (>00 0

120 m2 3 394 0 407 280

7

8

9

I készlet 26750 155 000
26750 155000

4 <lb 6955 0 27 820

4 <lb () 27 820
6955

16 m 37664 27820
2354 3745

33 m 81213 27820
2461 3745

II m 30 6(12 59 920

20 szpo

3 készlet

2782 3745

80 25>) (>

37450 48 150 112350

1 605 000

144 451)

3 készlet 224 700 208 650 674 100 625 950

12(1 m2 3 132 3 067 375 840 368(140

10 ni2

300 m2

Összesen Á+1)

Mindösszesen bruttó

24 930

625 800
4268220

331 458
4609678

888 2 493 8 880

909 2 086 272 700
1 833 099

146 728
1980 $27

6 590 505
1 779 436

8369941



9. sz. rncliékkt

Átláthatósagi nyilatkozat

a nemzeti vagyonről szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott

L átlátható szervezetek részére

az állarnháztartásről szőlő 2011. évi CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdéséhen
előirt kötelezettség teljesItéséhez

AlulIrott

~Tév~ Gyorsok Péter

Születési név: Gyorsok Péter

Anyja születési neve: Szigeti Gabriella

Születési helye, ideje: Budapest, 1960.11.16.

mint az

Átlátható szervezet neve: Mozaik Mt.

Cime/székhelye: 1182 Budapest, Fialorni Út 108.

Móazonositő száma: 10659461—2—43

C;égjegyzékszarii/yjyilvá~tai~tasba vételi szám: 01—09—161388

törvényes képviselője - polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körü tudatában - nyilatkozom,
bogy az általam képviselt átlátható szervezet az állambáztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
41. ~ (6) bekezdésének megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI, törvény 3. ~
(1) bekezdés szerint átlátható szervezet. A szervezet jogállása az alábbi2:

3. ~ (1) bekezdés a) pontja értelmében:

- állam
költségvetési szerv

- köztestület
- helyi önkormányzat
— nemzetiségi önkormányzat
— társulás
- egyházi jogi személy
— olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állom vagy a helyi önkormányzat külön—külön vagy

együtt 100%—os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külf~lcIi állom
- külfbldi helyhatóság
- külíhldi állami vagy helyhatósági szerv
— Európai Gazdasági Térségről szőlő megállapodásban részes állom szabályozott piacára

bevezetett nyilvánosan niüködő részvénytársaság.

3. ~ (1) bekezdés b) pontja értelmében:

A megfelelő vastagon szedett válasz (3.5(1) bekezdés a) vagy b) Vagy c) pant) aláhúzandó.



az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás ős a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről ős

megakadályozásáról szőlő törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttmüködési ős Fejlesztési Szervezet tagállamában
vagy olyan államban rendelkezik adőilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

he) nem minősül a társasági adóról és az osztalékaclóról szőlő törvény szerint meghatározott
ellenőrzött. külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%—os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) ős be) alpont szerinti feltételek
fbnnállnak;

3. ~ (1) bekezdés c) pontja értelmében:

az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknok:
en) vezető tisztségviselői ínegismerhetők,
eb) a civil szervezet ős a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható

szervezetben nem rendelkeznek 25%—ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttmüködési ős Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerülésóről szóló egyezinénye van;

Tudomásul veszem, hogy az Nvt.. 11. ~ (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon
hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül ős azonnali hatállyal
lölmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznositásaban részt vevő bármely — a hasznosil:őval közvetlen
vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél — szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására
vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán mór nem minősül átl~tható
szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 4t. ~ (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási
előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem
köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy a Szent Margit Kórház (a továbbiakban: Kórház) az átláthatósági feltétel
ellenőrzése céljából, a szerződéshől eredő követelések elévüléséig az Áht, 54/A. ~ han thglaltak
szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatősagaval összelfiggő, az 54/A. ~ —ban
meghatározott adatokat kezelni, azzal, bogy ahol az 54/A. ~ kedvezményezettről rendelkezik,
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll
be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatősagi nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől
számított 8 napon belül megküldöm a Kórház (szőkhely: 1032 Budapest, Bécsi út 132.) részére,
vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, ügy azt
haladéktalanul bejelentem.



Amennyiben az előző pontban foglalt kötelezettségemnek nem teszek eleget és a Kórház tudomására jut,
hogy a gazdálkodó szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben Kórház írásbeli
felszólítására 5 munkanapon belül nem nyilatkozok a p’z’~lkodó szervezet átláthatóságáról, a Kórház
jogosult a szerződéstől egyoldalúan eláUni, és részemre. ki ize St nem teljesíthet.

Kelt, Budapest, augusztus 12.

MOZMK
ÉPITŐ~PAR~, KERESKEDELMI1

SZOLGÁLTATÓ KFT.
1182 BudapeSt, Halomi Ot 108.

OTP: 11718000~20421748
Adé~ár~ 10659461-2-43
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Kötvényszám: 67008699

BIZTOSÍTÁS I KÖTVÉNY
/egyediÍ

Jelen biztosítási kötvénnyel az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. vállalja, hagy az előírt és esedékes
biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a biztosítottnak a biztosítási szabályzatokban,
feltételekben vállalt kockázatokra.

A kötvény a Partner által előzetesen aláírt ajánlat alapján készült ás a kötvény mellékfetét képező aktuális
részletezövel, szabályzattal, feltétellel ás záradékokkal együtt érvényes.

Szerződő: Mozaik Kft
címe: 1182 Budapest, Halomi Út 108
levelezési cím: 2040 Budaörs, Beregszászi u. 63.

Biztosított: Mozaik Kft
címe: 1182 Budapest, Halomi Út 108

Biztosított tevékenység: magasépítési munkák kivitelezése

Területi hatály: Magyarország

Biztosítás tartama: határozatlan

Biztosítási évforduló: minden óv november 03.

Kockázatviselés kezdete: 2011.11.03

Módosítás kezdete: 2017.01.12

Díjfizetés gyakorisága: negyedéves

Dijfizetés módja: a biztosító által kiállított számla alapján, átutalással

Biztosítási díj összesítő

IKombinált felelösségbiztósitás I 32Ö 000 Ftj

Éves díj összesen: 320 000 Ft

Gyakoriságnak megfelelő díj: 80 000 Ft
1/4 év

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Vez€1rigaz~atóság: 1-1-1082 Budapest, E~niail: info@unionbiztosito.hu
Ügyféiszolgálat: Í3aross u. 1. r.ii~ 1-1-1461 Budapest, Pt. 131 Web: www.unioribiztosito.hu
H-1134 Budapest, Váci út 33. Tel.: (36-1) 486-4201) WWw.LIniQfl24.hU
Tel.: (36-1) 486-4343 Fax: (36-1) 486-4390 www.facebook.com/UNl0N8lztoslto ~“-~ ISO 9001
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~ieébiztosj~s

Biztosított kockázatok: Általános felelősségbiztosítás
Szolgáltatói felelősségbizfosftás
Munkáltatói felelősségbiztos!tás

Dolgozói létszám: 2 fö

Dijszámításj alap (éves bruttó forgalom): 200 000 000 Ft

Kombinált lImit: 120 000 000 Ft /kár
300 000 000 Ft táv

Onrész: 10 %‚ cia min. 500 000 Ft/kár

Díjtéfel: 1,6 %u

Éves díj: 320000 Ft

Biztosítási feltételek
Felelősségbiztositások Szerződési Feltételei
Általános fefelösségbiztositás feltételei, a 3/h.) pontban írt kizáró rendelkezés első fordulatának feloldása mellett,
a repedáskárokra, valamint a vibráció, vagy teherhordó elem eltávolítására, stb. vonatkozó kizárás változatlanul
hatályban marad.
Szolgáltatói fetefősségbíztosítás különös feltételei, a 3J1) pontban írt kizáró rendelkezés első fordulatának
feloldása mellett, a repedéskárokra, valamint a vibráció, vagy teherhordó elem eltávolítására, stb. vonatkozó
kizárás változatlanul hatályban marad.
Munkáltatói felelősségbiztosítás különös feltételei
Másod~gg~ fedezet záradéka: Az általános ás a szolgáltatói felelösségbiztosítási fedezet annyiban áll fönn,
amennyiben a kár más biztosítási fedezet (elsődleges fedezet) alapján nem térül meg. A jelen általános (ás
szolgáltatói) felelességbiztosítás elsődleges fedezet fennálita esetén a kárra Csak annyiban nyújt fedezetet,
amennyiben az elsődleges fedezet a biztosítási esemény bekövetkezte előtt bármely okból megszűnt, vagy a
b~ztositási feltételek eltérő rendelkezése miatt az elsődleges fedezet alapján szolgáltatás nyújtására nem kerül
sor, vagy a limit alacsonyabb volta miatt az elsődleges fedezet alapján nyújtott szolgáltatás részleges.
A v~llaIkozói fedezet eqy~d I záradéka L2OO8~
Az általános ás a szolgáltatói felelősségbiztositás fedezet a szerződésben Írt limit erejéig, a vonatkozó feltételek
változatlan alkalmazása mellett kIterjed a biztosított aívállalkozáira is, amennyiben a kárt a biztosított
alvállalkozójaként eljárva, ebbéli minőségükben okozták. A jelen felelősségbiztosítási fedezet annyiban áll fönn,
amennyiben a kár más biztosítási fedezet (elsődleges fedezet) alapján nem térül meg. A jelen
felelösségbiztosífás elsődleges fedezet fennállta esetén a kárra csak annyiban nyújt fedezetet, amennyiben az
elsődleges fedezet a biztosítási esemény bekövetkezte előtt bármely okból megszűnt, vagy a biztosítási feltételek
eltérő rendelkezése miatt az elsődleges fedezet alapján szolgáltatás nyújtására nem kerül sor, vagy a limit
alacsonyabb volta miatt az elsődleges fedezet alapján nyújtott szolgáltatás részleges. A biztosító által nyújtott
alvállalkozói fedezet nem szélesebb, mint a vonatkozó feltételek alapján a biztosított Számára nyújtott fedezet,
Nem terjed ki a fedezet ezen alvállalkozók további alvállalkozőira, valamint a biztosítottak egymásnak okozott
kára ira.

UNION Vienua Insurance Group Hiztosító Zrt. Vez6rigazgatóság: H-1082 Budapest, E-mail info@unionbiztosito.hu
Ugytélszolgálat: Baross u. 1. [~ 1-1-1461 Budapest, PL 131 Web: www.unionbiztosito,hu
H-1134 Budapest, Váci üt 33, TeL: (36-1) 486-4200 Www.union24,h~ Y ‚
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1. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat amelyek az alábbiak miatt merültek fel:
a) a cölöpök vagy a támfal elemeinek pőtlása vagy helyreállítása, ha azok
- az építkezés során nem megfelelö helyre kerültek, nem megfelelően illesztették Őket, vagy beragadtak,
- a cölöpverés vagy a kihúzás közben elvesztek, ottmaradtak, illetőleg egyéb módon károsodtak, vagy
- a beragadt vagy sérült cölöpverő berendezés, illetőleg béléslemezek miatt sérültek meg,
b) a szétesett vagy szétcsúszott szádpallók helyreállítása;
c) bármiféle anyag ki- vagy beszivárgása miatt szükségessé váló helyreállítás;
cl) az üregek kitöltése vagy a bentonitveszteség pótlása;
e) az alapozás vagy a (ámfal elemei nem felelnek meg a terhelési próbán, illetőleg a
teherviselő képességük egyébként Is elmarad a tervezettől,
f) a profilok és térbeli formák helyreállítása.

Tetőszerkezeten folytatott munkák záradéka:
A biztosítási fedezet nem terjed ki a tetőszerkezot, födém, szigetelés, stb. javítása során szél és csapadék által
okozott károkra, ha
- az ideiglenes (fólia) fedés elmarad.
- az ideiglenes fedés vízelvezetése nem megoldott,
- a szigetelés leboritásának időszakára a zárófödém alatti szinten a nadvességre érzékeny ingöságok védelmét
(p1. fóliával) nem végzik el.

EGYÉB
A biztosítási szerződésre a fentiekben hivatkozott biztosítási feítótelek és a d~jajánlatba foglalt egyedi
záradékok együttesen vonatkoznak.

Budapest, 2O~t 7. január 11,

\„~ft~j~ (
UNION Vienna Insurance Group E3 ztosltő Zrt

UNION Vienna Insurance Group Diztoslió Zt. Vezórigazgatóság: H-1 082 Budapest,
Ugyfélszojgáiat: Baross u. 1. izt 1-1-1461 Budapest, Pt. 131
H-1134 Budapest, Vóci Ot 33. Tel,: (36-I) 486-41200
Tel.: (36-1) 486-4343 Fax: (36-1) 486-4390
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Mozaik Kft

1182 Bp. Halomi Út 108.

Kezdés: 2019.10.18.
Margit Kórház - Karbantartási Munkák

Befejezés: 2020.10.17.

Hétli. l~4.5.6.~
Karbantartási munkák

Bontási munkák
Aljzatkiegyenhités
Vakolás
Szárazépítés
Burkolás
Elektromos & gépészeti szerelések
Takarítás

A ép. 21-es öltöző
Bontási munkák
Betonozás
Szigetelés
Hideg-és melegburkolás
Felületképzés
Asztalos munkák
Elektromos munkák
Gépészet

Festés
Felület javítások
Tisztasági festés

Volt gépházak bontása
Kőműves bontások
Elektromos bontások
Gépészeti bontások
Vakolat javítás
Festés

Készrejelentés
Műszaki átadás-átvételi eljárás

MOZMK
~PÍTŐIPARI KERESKEDELMI,

SZOLGÁLTATÓ KFT.
1182 Budapest, Halomi Út 108.

qTP: 11718000-20421748
Adószám: 106 46 - 43
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