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ADASVETELI SZERZODES
amely leétrejott egyfeldl
neve: Szent Margit Kérhaz
székhelye: 1032 Budapest, Bécsi Gt 132.
kepviseli: Dr. Badacsonyi Szabolcs Balazs féigazgato
adoszama: 15799799-2-41
mint Vevé, a tovabbiakban Vevé
masfeldl a
neve: HARTMANN-RICO Hungaria Kereskedelmi Kft.
székhelye: 2051 Biatorbagy, Budapark, Paul Hartmann u. 8.
kepviseli: Hornyak Laszi6é Janos (gyvezetd
addszama: 12278923-2-13

mint eladd, a tovabbiakban Eladé

Preambulum

Jelen szerzédés a Vev6 altal lefolytatott ,Adasvételi szerz6dés a VEKOP-6.3.5-17-2017-00011
azonositoszamu projekt keretében a betegbiztonsag novelését célzo komplex infrastrukturalis
fejlesztések (adagolok és kézfert6tlenittechnika megfeleléségét mérd rendszer) leszallitasara,
tizembe helyezésére — 2 részben” targyl, Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyilt kdzbeszerzési
eljaras eredményeként jott létre. Eladd, mint nyertes ajanlattevé a nevezett eljarason ajanlataval
elnyerte az 1. rész: Adagolok keretében elbirt termékek leszallitdsanak, opcid igénybevétele esetén
az opcids termékek leszallitasanak’, izembe helyezésének és a Vevé altal meghatarozott kapcsolodd
feladatok ellatasanak jogat, amely feladatellatasra a felek a jelen szerzédést kétik.

1. A szerzédés targya

1.1. Adagolék szallitasa.
1. rész:
A felek rogzitik, hogy a Vevé a jelen szerzédés VI. sz. mellékletét képez6 nyilatkozatban koteles
a szerz6dés alairdsanak napjaig nyilatkozni az opcié igénybevételérdl. Az opcid igénybevétele
esetén az alapmennyiség szerinti szerzédéses feltételek az iranyadoak.

1.2. A szerzddes miszaki tartalmat a Il. sz. melléklet, a szallitandd eszkdzok listajat az |. sz.
melléklet tartalmazza.

1.3. Eladd jelen szerz6dés alairasaval az eljarast megindité felhivas és dokumentécio, illetve a
kozbeszerzési eljaras soran feltett kérdésekre adott valaszokban rogzitett valamennyi feladat
és kovetelmény maradéktalan teljesitését a Vevo altal elfogadott "Ajanlat” szerint vallalja. Elado
vallalja, hogy a jelen szerz&dés elvalaszthatatlan részét képezd, az |. szamu mellékletben
meghatarozott termékeket az ott meghatarozott mennyiségben és a jelen szerzédésben
meghatarozott hatariddben leszéllitja, azokat telepiti, Uzembe helyezi, a kezelbszemelyzetet
betanitja, a prébalizemet lefolytatja, és jotallasi kotelezettségeit elldtja. Eladd vallalja azt is,
hogy a termék a dokumentaciéban meghatdrozott miuiszaki specifikacidknak, valamint a
szakma szabalyai szerinti el6irasoknak maradéktalanul megfelel.

1.4. Szakmai értékelési alszempontokra tett megajanlasok:

1. rész: Adagoloék:
1 -Falra szerelhetd rozsdamentes acél adagold

e Az adagol6 alkalmas tobbféle allagl termék kiadagolasara (folyékony és gél allagu alkoholos
szer, folyékony szappan és bérapolé szer): igen

' Csak az 1. rész esetén.
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2 - Agyvégi fém adagol® tartd
o Kilbnboz6 tipustu dgyakhoz valaszthato akaszto kialakitas azonos arban: igen
3 - Szenzoros rozsdamentes fém fali adagolo
Tobbféle adagoldsi mennyiség beallithato: 4
Cseppfogé talca: igen
A pumpa és az adagolohaz autokiavozhaté: igen
Az adagol6 alkalmas tobbféle allagi termék kiadagolasara (folyékony és gél allagi alkoholos
szer, folyékony szappan és bérapolé szer): igen

‘2. A teljesités helye: Szent Margit Kérhaz, 1032 Budapest, Bécsi Gt 132.

3. Teljesitési hataridé

3.1. A megbizas targyaban meghatarozott valamennyi feladat teljesitésének hatarideje:
szerzddéskotéstdl szamitva a szallitds 54 munkanap + 7 munkanap prébaiizem + a
berendezések hasznalatanak ismertetése / betanitasa tovabbi 7 munkanap alatt.

3.2. Ateljesités litemezése
Eladé és Vevd a szerzddes alairasa utan egyeztetnek és megallapodnak a reszletes szallitasi
litemtervben (tovabbiakban: Szallitasi Utemterv) minden egyes termék tekintetében, melyrol
Szallitasi Utemtervet vesznek fel.
Elado kotelezettseget véllal arra, hogy a termékeket a szerz6déskdiés utan egyeztetett
Széllitasi Utemtervnek megfeleléen szallitja le.
A Vevd fenntartja maganak a jogot, hogy a szallitast atitemezze! Errdl az eladot 15 naptari
nappal az esedékes rész-szallitast megelézéen irasban kételes tajékoztatni.

4, Teljesités, atadas-atvétel
4.1. Ateljesités a szerzddés 2. pontjaban meghatarozott teljesitési helyen torténik.

4.2. A termekek leszallitasanak, a megadott helyiségben torténd elhelyezesének, szikség szerinti
telepitésének, atadas-atvételének, ideiglenes belizemelése (probalizeme) lefolytatdsanak
irasos készre jelentését Elado az adott hataridé elétt 2 naptari nappal kételes megtenni.

4.3. A munka akkor tekinthetd teljesitetinek, ha az eladd készre jelentette, azaz:

o a berendezések, termékek szallitdsa, az érvényes szabvanyok szerinti kifogastalan
mindségben megtortént, és azok az eldirt feltételeket teljesitik:

e az adott helyiségben telepitésre, beépitésre, beszerelésre keriilt

o rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas és az el&irt minimum paramétereket teljesiti

¢ {izembe helyezésre a szilkséges engedélyek rendelkezésre allnak

e a 7 munkanapos zavartalan prébalzem és a betanitas lezajlott, és a berendezések
hasznalatanak ismertetését /betanitasat az eladd tovabbi 7 munkanap alatt biztositotta,

¢ megtortént a berendezés végatvétele

e a Vevd atvette és igazolta a teljesitést a Kbt. 135. § szerint.

Vevbnek joga van az atadas-atvételi jegyz6kényvben a hianyok megszintetésere vonatkozd

hataridéket megjeldini.

4.4, Az eladd avégatvételi eljards keretében, a teljesites feltételeként atadja:
- magyar nyelv(, legalabb felelés magyar forditassal forditott, kezelési ttmutatokat
- kezeldszemelyzet betanitdsat igazolo, ideiglenes prébaizemrdl és a betanitasrdl szold
jegyzékonyvet
- hatdsagi, forgalomba hozatali engedélyeket
- terméktdl fuggben érintésvédelmi mérési jegyzékdnyveket
- jotallassal kapcsolatos iratokat
A sikertelen atadas-atvételi eljaras koliségei az eladét terhelik, amennyiben ez az eladd
erdekkdrében felmeruld okra vezethetd vissza.
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4.5. Kapcsolattartasra kijel6lt személyek

Vevé részérdl: Dr. lvanyiné Dr. Cseh Ibolya, tel: + 36 1 250-2170/1245 mellék
Eladé részerél: Bagd Szabolcs, tel..+36 20/332-0906

A kapcsolattartasra kijelolt személyek koételesek a teljesitést akadalyozé kortlményekrdl
haladéktalanul irasban eértesiteni egymast és kezdeményezni a szikséges intézkedést.
Személyukrol torténd valtozasrol a Felek egymast értesitik.

4.6. Az eladoként szerzédo fél teljesitésében — a 4.7 pont szerinti kivétellel — koteles kézrem(ikddni
az olyan alvallalkoz6 és szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett az Eladé
alkalmassaganak igazolasaban. Az elado koteles a Vevének a teljesités soran minden olyan —
akar a korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet a nevezett ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatarozott kizar6é okok hatalya alatt.

4.7. Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki
vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az eladd alkalmassaganak igazolasaban,
csak a Vevd hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvéllalkozo, ha a szerzédéskotést kovetben - a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok
kévetkeztében - beallott Iényeges koridlmeny, vagy az eladd bizonyithatd hibas teljesitése miatt
a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozoéval, és ha az
elad6é az U alvallalkozéval egyutt is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek,
melyeknek az eladd a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyuit felelt meg.

4.8. Az alvallalkozé személye nem maddosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott
alvallalkozd igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a
kézbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé kériilménynek mindsilt.

4.9. A 4.6. pont szerinti teljesitési kotelezetiséget teljesitheti az eladd vagy a nem természetes
.személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy a
szervezet jogutddliassal megsziinik.

4.10. Eladd a jogosan igénybe vett alvallalkozokeért Ggy felel, mintha a munkéat maga végezte volna el,
mig alvéllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely anélkil
nem kodvetkezett volna be.

4.11. Eladé kotelezettséget vallal, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevd szamara megismerhetévé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
ugyletekrél Vevét haladéktalanul értesiti.

5. Szerz6édés ellenértéke

5.1. Vevd az elad6 részére az ajanlattételi felhivasban foglalt alapmennyiségért 7.608.400,-Ft +
AFA, azaz hétmillio-hatszaznyolcezer-négyszaz forint + AFA Gsszeget, ezen felul a VI. sz.
melléklet szerinti opciés mennyiségért 2255200 Ft + AFA, azaz kettémillid-
kétszazotvenotezer-kétszaz Ft + AFA 8sszeget fizet.

5.2. Az elado kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés targyat képezdé munkakat a vallalt ar
ellenében maradéktalanul, kifogastalan mindségben megvaldsitja, utdlagos arvaltozasra — a
Kbt. 141. §-ban foglalt kivételekkel - nincs lehetéség. Az ar tartalmaz minden, a szerzdés
teljesitésével kapcsolatban felmerld jarulékos koéltséget, amely a rendeltetésszer(i hasznalat
teljes korl megvaldsitasahoz szikséges.

5.3. Az szerzédés 13.2 bekezdés szerinti felmondés esetén az eladoé a szerz6dés megsziinése el6tt
mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(i pénzbeli elienértékére jogosult.

5.4. Szerzbdéses ellenérték részletezése az I. sz. melléklet szerint.
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6. Szamlazasirend
6.1. Az agjanlati ar teljes kor(, az tartalmaz minden jarulékos koltséget.

6.2. Eladé 1 db szamla (végszamia) benyujtasara jogosult, azonban eibleg igénybevétele esetén
eldleg szamla benyujtasara is jogosult. Szerz6dd felek a szamla kidllitasanak részleteit kiildén
egyeztetik, és a Tamogatast nyUjtd szervezet elvarasainak megfeleléen jarnak el.

6.3. A szallitds a VEKOP-6.3.5-17-2017-00011 azonositészamu projektbél valosul meg, tdmogatasi
intenzitas legfeljebb: 100,000000 %. A finanszirozas moédja: utéfinanszirozas.

6.4. Az igazolt teljesités ellenértékének kiegyenlitese a szerzédésszerl teljesitést kovetben,
atutaldssal, szamla ellenében, magyar forintban térténik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseiben,
valamint a Polgari Térvénykonyvrél szo6lé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. §
(1)~(2) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belll. A kifizetésnél az ad6zas rendjérél szolo
2017. évi CL. torvény (a tovabbiakban: Art), az altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi
CXXVIL. torvény, az allamhaztartasroél sz6lé 2011. évi CXCV. torvény, valamint a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései is alkalmazandok.

6.5. Vevd a vételarat a szamla kiallitasara vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen, szabalyosan
kidllitott, és a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfeleld mellékletekkel ellatott és
benyujtott szamla alapjan, atutalassal fizeti meg az Eladé jelen szerzédés elsd lapjan megadott
bankszamlajara. Ennek megfeleléen a — befogadott — szamla 0sszegét a Vevd kdzvetleniil fizeti
meg Eladé jelen szerzddeés fejlécében megjeldlt pénzforgalmi szamlajara térténd atutalassal.

6.6. Vevd a kifizetés soran a 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelet és az Art. rendelkezési szerint jar
el.

6.7. Amennyiben Elad6 a szamlgjat az eldirt mellékletek nélkal vagy hianyosan, illetve hibasan
kitdltve nyujtia be, a szamilat a Vevé kiegészitésre visszakulldi, és a fizetési hataridét a
kiegészitett és/vagy javitott szamla kézhezvételétdl szamitja.

6.8. Fizetési késedelem esetén Vevé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés meghatérozott mértékii
késedelmi kamat fizetésére koételes.

6.9. Eladd a szerzédésben foglalt - afa nélkiul szamitott - vallalkozéi dij 30 %-anak megfeleld
Osszeg( elbleg kifizetését kérheti. Az elbleg Gsszege a végszamla dsszegébdl kerlll levonasra.
Amennyiben Eladé kéri az elbleg kifizetését, agy azt Vevd legkésébb az elbleg igenylés
kézhezvételét kdvetd 15 napon belll koteles kifizetni.

6.10. Vevd felhivia Elado figyelmét, hogy nem kertlhetnek kifizetésre, illetve elszdmolasra a
szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségek, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelel® tarsasag tekintetében mertinek fel, és melyek Eladd
addkoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

6.11. Vevd a jelen szerzédésen alapuld ellenszolgaltatashél eredd pénztartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemu és lejart pénzkévetelését szamithatja be.

6.12. Kulfoldi adoilletéségli Eladd jelen szerzédéshez koételes meghatalmazast csatolni arra
vonatkozéan, hogy az illetésége szerinti adoéhatosagtél a magyar addéhatdsag kozvetlenil
beszerezhet az Eladéra vonatkozé adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkul.

7. Titokvédelimi rendelkezések

7.1. Felek kijelentik, hogy szerzédésuk nyilvanos, annak tartalma kézérdek( adatnak mindsdl.

7.2. A szerzbd6 felek kotelezettséget vallainak arra, hogy a jelen szerzédéssel szabalyozott
kapcsolatok folytan tudomasukra jutott cégszerli, Uzleti informaciokat, adatokat, tényeket a
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masik fél elézetes hozzajarulasa nélkil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy
tudomasara, nem teszik harmadik személy szamara hozzaférhetévé, és abbdl addddan kilén
Gzleti elény szerzésére nem térekednek.

7.2.A szerz8d6 felek a jelen szerz6déssel szabalyozott kapcsolatokban mindvégig egymas Uzleti és
erkoélcsi elényének kolcsdnds maximalizalasara torekednek.

8. Eladé kotelezettségei

8.1. Eladd sajat tevékenységi korében gondoskodik a ra vonatkozé6 munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartasardl, a leszallitasra
kerlil® berendezések allagmegbrzésérdl.

8.2 Amennyiben bizonyos tevékenységek elvégzése csak munkasziineti napokon lehetséges, azt
Eladd minden esetben az Vevdvel egyeztetni koteles.

8.3. Elado a tevékenysége soran felmer(ilé koltségeit 6nalloan viseli, ide szamitva tébbek kézétt az
esetlegesen szlikségessé vald atmeneti tarolas, helyszini arumozgatas ki és beszerelés,
jo6téllasi idé alatti javitas stb. koltsegeit is.

8.4 Eladé tevékenysége soran a tevékenységeivel érintett teriiletet koteles a napi munkavégzését
kévetden olyan allapotba hozni, hogy a Vevd Gzemszerl mlkoddését ne akadalyozza.

8.5. Eladd tudomésul veszi, hogy a tevékenységéhez rendelkezésére bocsatott terlileten Vevé mas
szerz6dott szallitdi is dolgozhatnak, amelyekkel tevékenységét a Vevd koordinacidja mellett
koteles 6sszehangolni.

8.6. ‘Az Uzembe helyezést kévetben az lzemeltetéshez sziikséges engedélyek beszerzése Vevd
kotelessége, melyben Eladd aktivan koteles kézremikodni.

8.7. A termékek vamoltatasa, hazhoz szallitdsa és (izembe helyezése, mely dijakat az ajanlati ar
tartalmaz: INCOTERMS: 5.1.4.5 DDP — Delivered Duty Paid (leszallitva vamfizetéssel)

8.8. Az eszkdzok telepitése soran végzett épités vonatkozasaban, ha egyes munkarészeket az
elado beépit (eltakar), és ezutén az ellenbrzés a munka egy részenek 0jbdli elvegzeseét tenné
szikségessé, az eladd koteles elézetesen megfeleld iddben a Vevit a beépitésrél értesiteni.

8.9. Betanitasi kotelezettség valamennyi aru vonatkozasaban két alkalommal 4 6 részére legalabb
4 6ra id6tartamban magyar nyelven, hasznalati atmutatd biztositasaval minden részvevd
szamara.

9. Nem megfeleld teljesités

9.1. Teljesitési biztositék

« A Kbt. 134. § (3) bekezdéssel dsszhangban és 134. § (6) bekezdés a) pont alapjan az eladd
valasztasa szerint az eladd kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddésszerl teljesitési
kotelezettségei biztositasara teljesitési biztositékot nydjt (Teljesitési Biztositék) az afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelelé dsszegben, a Kbt. 134. § (6) a) szerinti valamely formaban,

amelynek fenntartasara egeszen a szerzddés teljesitésének idétartamaig idétartamaig koteles.

+ A Kbt. 134. § (4) bekezdéssel dsszhangban az eladd a Teljesitési biztositék biztositasardl, illetve
annak maodjarol a szerzddéskotéskor kdteles rendelkezni.

+ Az eladé vélasztasa szerint egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzbdésben foglalt 8sszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell alinia.
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9.2 Jotallas

« Elado a szerzédés targyat képezd feladatok ellatdsa tekintetében valamennyi gép, miszer,
berendezés eredményes miszaki atadas-atvételének befejezésétél szamitva 36 hénap jotallast vallal.

+ Elado kételes a jotallasi id6n belll keletkezett hiba kijavitasat, az irdasos bejelentéstdl szamitott 24
oran belll megkezdeni.. A kijavitott, kicserélt berendezésekre az eladd jotallasat kiterjeszti.

* Ha az Eladé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 3 napon belll nem kezdi meg
és azt folyamatosan nem végzi el, a Vev6 jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket
az eladd kockazatara és kéltségére megtenni anélkul, hogy ezzel a szerzédés szerinti barmely jogat
az eladdval szemben elvesztené.

* Felek a jotallasi id6 elteltével ellenérzik, hogy a szallitott eszk6zok, berendezések teljesitették-e az
ajanlatban foglalt specifikaciot, ill. funkcionalitast. Ezen eljarast a Vevé képviseléje késziti eld, és arra
meghivja az Eladét. Az ott készitett jegyzokonyvben feltintetett hibak kijavitasa, illetve a
hidnyossagok megsziintetése az Eladé kotelezettségét képezi.

9.3 Kotbér

* Az elado, ha olyan okbdl, amelyért felelés, késedelmesen teljesit, a késedelemmel érintett napokra
vonatkozbéan a késedelmes (rész)teljesités nettd szerzédéses ellenértékének 1%-a/nap mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér maximalis mértéke: (a rész)teljesités netto
ellenértekének 15%-a. A felek rogzitik, hogy a vevé az eladd 15 (tizenét) napos késedelmét kévetben
jogosult a szerzddestél elallni, illetve azt azonnali hatallyal felmondani. Az eladd mentesiil a kotbér
megfizetése alol, ha a vevé mulasztasa miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a Polgari
Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint kimenti.

* A kotbér az esedékes végszamia illetve a teljesitési biztositék értékébdl is érvényesithets. Vevd a
kotbérigényét az adott szamldba beszamithatja.

Vev6 az ellenszolgaltatasbol eredd tartozésaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és
lejart kovetelését szamithatja be.

* Amennyiben a koétbér a fenti médon nem egyenlitheté ki, azt az eladd — Vevt felszdlitasatol
szamitott — 10 banki napon belll torténd atutalassal kételes rendezni.

* Sikertelen atadas-atvételi eljaras esetén a kotbérfizetési kotelezettség kezdeti idépontja a készre
jelentés (teljesitési idépont), amennyiben ez a teljesitési hataridénél korabbi, tgy a teljesitési hataridd
idépontja.

* Az eladé csak a Vevl elbzetes hozzajarulasa esetén kothet engedményezési szerzédést.

* Az eladd, ha olyan okbdl, amelyért felelés, hibasan teljesit, a hibas (rész)teljesités nettd
ellenértékenek 15%-a mértéki hibas teljesitési kotbért koteles fizetni.

Vevd a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesithet szavatossagi igényt [Ptk. 6:187.§ (2)
bek.]

* Amennyiben a szerz6dés olyan okbdl hitisul meg, amelyért az elado felelds, abban az esetben az
eladd meghiGsulasi kotbér fizetésére koteles. A meghitsulasi kotbér Gsszege a teljes nettd
szerz8déses ellenérték 30 %-a. A mar érvényesitett késedelmi vagy hibas teljesitési kotbért be kell
szamitani a meghilsulasi kotbér 6sszegébe.

10. Vev6 kotelezettségei
10.1. Vevé az eszkozok telepitése sordn a telepitésigényes berendezésekhez folyamatos

munkavégzésre alkalmas munkaterletet szolgdltat, az Elado jelzésétél szamitott 5
munkanapon belll.
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Az eszkozbk telepitése soran az Eladd szamara barmilyen felhasznaldi jellegli koordinacios
tevékenységet a Vevd biztosit.

Vevd az eszkdzok telepitése soran az Eladonak téritésmentesen felvonuldsi anyagai részére
raktarozasi terlletet, térités ellenében energiavételezési lehetéséget biztosit. Ehhez a
szlikséges almérd felszerelése Eladé feladata, ennek soran Vevével szilkséges egyeztetnie,
miutan a szallitott termékek elhelyezésére kizardlag a telepités helyszinén van lehetéség. A
berendezést szerelésre vald alkalmassaga el6tt nincs lehetéség a helyszinre fuvarozni, ott
tarolni.

Vev§ biztositja a prébailizem, illetve a végatvétel lebonyolitasanak feltételeit. (prébalizem alatt a
két fél egylittes jeleniétében térténik az aru és tartozékaik 6sszes funkcidjanak a kiprobalasa és
hasznalatanak ismertetése, illetve a berendezés mikodtetésének betanitasa). A sikeres
prébalzem része a berendezés forgalomba hozataldhoz és lzemeltetéséhez szilkséges
hatdsagi engedélyek beszerzése.

A Vevd az eszkdzdk telepitése soran az épitési munkakhoz a munkaterlletet atadja és
biztositja annak zavartalansagat.

11. Karesetek, kartérités

Kareset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrévidebb idén belll (maximum 24 éra)
a karokozo, a Vev6 és az Eladd jelenlétében jegyzékonyvet kell felvenni.

Amennyiben az Eladdé nincs jelen, Ugy a jegyzbkényv atvételét kéveté 24 6ran belll (ha ez az
id6tartam munkaszlneti napra esik, akkor az azt kévetd elsé munkanap végéig) koteles
észrevételt tenni.

Ennek elmulasztasa esetén a jegyzokényvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat.
Eladdnak a karesemény kivizsgalasahoz a késtbbiekben joga van.

12. A tulajdonjog és a karveszély

12.1.

12.2.

12.3.

A jelen szerzédés keretében szallitott termékek tulajdonjoga a szerzddés ellenériékének
pénzigyi teljesitésével egy idében szall at a Vevére. Ez az id6pont az a nap, amikor az Elado
bankszamlajan a teljes szerztdéses dij jovairasa megtorténik.

A karveszeély viselése a végatvételi eljaras lezarasaval egy idében szall at a Vevore.
A teljesitéshez szikséges anyagok, berendezések szallitdsa a Vevd éaltal jovahagyott mddon

térténik. Mind a helyszini tarolas, mind a fuvarozas az Eladd feleldsségi kérébe tartozik, azért
Vevé feleldsséget nem vallal.

13. Szerz6dés megsziintetése

13.1.

A jelen szerzddést barmelyik fél azonnali hatallyal irdasban, indokolassal ellatva felmondhatia,
ha a masik fél a szerz8désben vallalt kotelezettségeit sulyosan megszegi.

Eladd részerdl sulyos szerzédésszegésnek minésii killondsen:

- ha vallalt kotelezettségei ellatasahoz sziikséges hatélyos jogszabalyokat stlyosan megszegi,

- ha a jelen megallapodasbd! eredd valamely kotelezetiségét irasbeli felszolitas ellenére, az
abban megjeldlt ésszerii hataridében sem teljesiti,

- titoktartasi kotelezettségét megsérti,

- amennyiben a szallitassal 15 napot meghaladd késedelembe esik,

- amennyiben a szerz6dést, vagy abbdl adodé barmely jogat, illetve kotelezettségét harmadik
szemeély részére a Vevd elbzetes hozzajarulasa nélkil atruhazza,

- amennyiben magatartésaval a vevének vagyoni, illetve nem vagyoni kart okoz.
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Azonnali hatélyu felmondas esetén a vevd meghilusulasi kotbérre és valamennyi karanak
érvényesitésére jogosult.)

Vev§ részérdl sulyos szerzddésszegésnek mindsiil kilénésen:

- az elado szerz6désszer( teljesitését legalabb ketté alkalommal megtagadja,

- a fizetés teljesitésével 90 napot meghaladd késedelembe esik és fizetési kitelezettségét
irasbeli felszolitas ellenére sem teljesiti,

13.2. A Vevd koteles és egyben jogosult a szerzédés felmondasara — ha sziikseéges olyan
hataridével, amely lehetbvée teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasaré! gondoskodni
tudjon — ha:

- az Eladoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
- az Eladd kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

13.3. Vevé koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldllni, ha a
szerz6dés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy az Elado tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbal.

13.4. Vev( a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elllhat, ha:
a) feltétlenll sziikséges a szerzddés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141.§
alapjan (j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vevd nem biztositja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként szerz6do
fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegese miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzé6dés nem semmis.

14. Vis Maior

A felek megallapodnak tovabba abban, hogy egyik fél sem felelés, illetve vétkes a jelen
szerz6désben foglalt kdtelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéseért, amelyet vis
maior okoz. Vis maior bekovetkezése esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkdrében
feimertld kart.

Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési
jogan és érdekkorén kivil esik, elére nem lathatd, elkeriilhetetlen, és amely megakadalyozza az
érdekelt felet a szerzddéses kotelezettsegek teljesitésében.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozé fél kételes a tobbi szerzédéses partnert
haladéktalanul (rovid dton is) irasban értesiteni, és egyidejlleg javaslatot fenni az ennek folytan
bekbévetkezd késedelem, illetve hibas teljesités pétidlagos kikiiszobodlésére.

A felek nem tekintik vis maior esetének barmely fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.

15. A szerz6dés modositasa

15.1. A szerz&édés csak irasban a Kbt. 141. §-anak figyelembevételével modosithato.
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16. Zaro rendelkezések

16.1. A felek régzitik, hogy mindennemi joglemondd nyilatkozat csak irasban érvényes. Egyetlen,
egy alkalommal eléforduld dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondd nyilatkozat sem
ertékelhet® akként, hogy ez a jovében eléforduld hasonié dolog, illetve esemeny tekintetében is
joglemondast jelentene.

16.2. Amennyiben a jelen szerzédés barmely része érvénytelen vagy vegrehajthatatlan, illetve utdbb
azza valik, a szerzb6dés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerzédési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljak,
amelyek eredeti szandékaikhoz legkdzelebb alinak. Amennyiben az erre iranyul6 targyalasok
nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birdsagidl az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rész tekintetében a szerzédés tartalmanak megallapitasat.

16.3. Minden, a jelen szerzbdés keretében a felek altal egymasnak kulddtt értesitésnek irott
formaban (e-mail és/vagy ajanlott levél ésfvagy fax) kell térténnie. A faxon klldétt slirgds
értesitéseket ajanlott levélben is meg kell ismételni. Az ajanlott irat atvételére a 2004. évi CXL.
tv. 79§ vonatkozik.

16.4. A kozbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében az eladd (nyertes ajanlattevd(k))
projekttarsasagot nem hozhat(nak) létre.

16.5. Felek nyilatkoznak, hogy
— a kdzottik teljesitett tigylet az AFA torvény 142. § (1) bekezdésében meghatarozott {igylet,
— egyikiiknek sincs olyan, az AFA térvényben szabalyozott jogallasa, amelynek alapjan az adé
fizetése ne lenne kévetelhetd,

—amennyiben a jogallasukban barmilyen valtozas kovetkezik be, kotelezettséget vallalnak a
masik fél azonnali értesitéseére.

16.6. A szerz6désbél eredd jogvitdkat a felek békés Gton targyalas keretében kivanjak rendezni. A
targyalas alapja az ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentacié, az ajaniat, valamint a
jelen szerzddeés.

16.7. Amennyiben a vitas kérdés a fenti dokumeniumok alapjan nem rendezhett, felek k&zds
megegyezessel, illetve medidtori kdzremikoddéssel probalnak egyezségre jutni. Ezek
eredmeénytelensége esetére Felek a Vev székhelye szerinti birésag kizardlagos illetekességet
kotik ki.

16.8. Eladé jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1) bekezdés
alapjan koézérdekbdl nyilvanos, és azt a Vevd a szerzédés megkotéséet kévetben kdzzéteszi a
honlapjan, illetve a Kézbeszerzési Hatosag altal mikodtetett Kézbeszerzési Adatbazisban.

16.9. A jelen szerz6dés nem, vagy nem kielégitben szabalyozott kérdései tekintetében a Ptk. és az
egyéb hatalyos jogszabalyok vonatkozé szabalyai az iranyadok.

16.10.A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerz6dés csak azokkal egyutt érvényes:

I. szamU melléklet: arazott termékdsszesitd, és a biralati szempontok kézott
értekelt miszaki paraméterek tablazata (kuién csatolas
nelkdl)

ll. szamu melléklet: szallitandé termékek specifikaciéja (kUlon csatolas
nélkil)

1. szamu melléklet: A kulféldi adéilletéségii Eladé koteles a szerzddeshez

arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az
illetésége szerinti adohatésagtél a magyar adohatosag
kozvetlenil beszerezheti a rd vonatkoz6 adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkl.

IV. szamu melléklet: Szallitasi Utemterv
SIS
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V. szamu melléklet: Nyilatkozat alvallalkozékrél
V1. sz. mellékiet: Vev§ nyilatkozata opcid igénybe vételérdl
P
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IV. szamu melléklet

SZALLITASI UTEMTERV

l. item 2019. szeptember 11-13.

A szdllitds tervezett idGpontja vevivel torténd elGzetes egyeztetés alapjan:

Széllitasra kerlil6 termékek és mennyiségek

Tétel Megnevezés Mennyiség Gyarto/Tipus VTSZ szam
1. Falra szerelhet6, 265 db BODE, Ophardt/ | 8413200000
rozsdamentes acél Eurodispenser 1
adagold plus 11
2. Agyvégi fém 300 db BODE, Ophardt 8413200000
adagol6 tarté [Eurodispenser 3
fém agyvégi
adagolé 500 ml
3. Szenzoros 38 db BODE, Ophardt 8479899700
rozsdamentes fém [Eurodispenser 1
fali adagold plus szenzoros 1 |
1. Gtem 2019. szeptember 18-20.
A széllitas tervezett id6pontja vevével térténd elbzetes egyeztetés alapjan:
Szallitasra kerlil6 termékek és mennyiségek
Tétel Megnevezés Mennyiség Gyarté/Tipus VTSZ szam
1. Falra szerelhetd, 266 db BODE, Ophardt/ | 8413200000
rozsdamentes acél Eurodispenser 1
adagolé plus 11
2. Agyvégi fém 299 db BODE, Ophardt | 8413200000
adagolé tarté /Eurodispenser 3
fém agyveéqi
adagold 500 ml
3. Szenzoros 11db BODE, Ophardt 8479899700
rozsdamentes fém [Eurodispenser 1
fali adagolé plus szenzoros 11

Kelt: Biatorbagy, 2019. szeptember 2.

HARTMANN-RICC
gds Biatorbagy,

cégszerd alairas







V.SZ. MELLEKLET
Nyilatkozatminta a szerz6déskétés idGpontjaban az alvallalkozékra vonatkozéan

1. RESZ

Alulirott Hornyak Laszlé Jénos (név), mint a(z) HARTMANN-RICO Hungéria Kft..(cégnév) 2051
Biatorbagy, Paul Hartmann u. 8. (székhely) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje nyilatkozom,
hogy a ,,Adasvételi szerz6dés a VEKOP-6.3.5-17-2017-00011azonositészamu projekt keretében a
betegbiztonsag novelését célzo6 komplex infrastrukturalis fejlesztések (adagolok és
kézfertétlenitétechnika megfelelségét mérd rendszer) leszéllitdsdra, lizembe helyezésére — 2
részben” targyl Kbt. 113. § (1) bek. szerint lefolytatott nyilt kozbeszerzési eljaras eredményeként
letrejGtt szerzGdés teljesitésében az alabbi alvallaikozdkat veszem igénybe:

Alvéllalkozé neve, székhelye, A teljesités %-o0s aranya A szamldzando O0sszeg
kapcsolattartd neve,

elérhetfsége

Nyilatkozom tovabba, hogy a fent nevezett alvéllalkozék nem dlinak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)
és q) pontjai szerint meghatarozott kizaré okok hatalya alatt.

Kelt: Biatorbagy, 2019. augusztus 29.

AARTMANN-RICO ~ungaria Kit.
2051 Biatorbagy, Budapa
il HartmaKn u. 8.

cégszer( alairas






VI. SZ. MELLEKLET
OPCIO IGENYBEVETELERE VONATKOZO NYILATKOZAT

Alulirott Dr. Badacsonyi Szabolcs Balézs féigazgatd, a Szent Margit Kérhaz (székhely: 1032 Budapest,
Becsi ut 132.) mint Megrendeld képviseletében jelen nyilatkozat alairasaval nyilatkozom, hogy az
nAdasvételi szerz6dés a VEKOP-6.3.5-17-2017-00011 azonositészamu projekt keretében a
betegbiztonsag nodvelését célzé komplex infrastrukturalis fejlesztések (adagolok és
kézfertStlenitétechnika megfeleléségét mérs rendszer) leszallitdséra, lizembe helyezésére — 2
részben” targyl kozbeszerzési eljaras 1. részében (Adagolok) megjeldlt opcids tételekre (opciora)
igényt tartok az alabbi mennyiségben:

Tételszam Megnevezés Mennyiség
(db)
1. Falra szerelhet®, rozsdamentes acél
122
e}dagolé
Agyvégi fém adagolo tartd 138
Szenzoros rozsdamentes fém fali adagolo 11

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 2.
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teljesitési biztositék rendelkezésre bocsajtasardl

Alulirott Hornyak Lészlé Janos (név), mint a(z) HARTMANN-RICO Hungdria Kft..(cégnév) 2051
Biatorbagy, Paul Hartmann u. 8. (székhely) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviselbje nyilatkozom,
hogy a ,,Adasvételi szerz6dés a VEKOP-6.3.5-17-2017-00011azonositészamu projekt keretében a
betegbiztonsdg novelését célz6 komplex infrastrukturdlis fejlesztések (adagolék és
kézfertGtlenitétechnika megfeleléségét mérd rendszer) leszéllitasdra, lizembe helyezésére — 2
részben” targyu Kbt. 113. § (1) bek. szerint lefolytatott nyilt kbzbeszerzési eljaras eredményeként
megkotott szerzédés 9.1 pontjdban foglaltak alapjan a szallitdsi Gtemterviinkben foglaltakkal
Osszhangban a teljesitési biztositékot az ajanlatkéréként szerz6dé fél fizetési szamldjara torténd
atutalas formajaban bocsétjuk Ajanlatkérd rendelkezésére.

| | ZHARTMANDN -rG Poatigdtia e
Biatorbagy, 2019. augusztus 30. S e
‘ Paul Hartmpann u. 8

cégszerl alairas






